GOVERNO MUNICIPAL

’ PENAFORTE

AVISO DE CONTRATAGAO DIRETA
DISPENSA DE LICITAGAO N°. D-2025.07.01.01-SEINFRA

ENTE DA ADMINISTRACAO PROMOVENTE DA CONTRATACAO DIRETA:
Prefeitura de Penaforte/CE.

UNIDADE ADMINISTRATIVO (SECRETARIA) DEMANDANTE:
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente.

OBJETO:

Contratacdo de empresa de engenharia para construcdo de area de apreensado de animais -
Avenida Ana Tereza de Jesus, n° 418,Bairro Nossa Senhora Aparecida, na sede do
Municipio de Penaforte/CE, conforme projeto béasico, planilha orcamentaria e cronograma
fisico-financeiro, convertido em anexo VIII deste aviso de contratacdo direta.

LEGISLAGCAO APLICAVEL A CONTRATAGCAO DIRETA:

Lei n° 14.133, de 01/04/2021 e suas alteracOes posteriores e o Decreto Municipal n°.
005/2025-GAB, de 22/01/2025.

DISPENSA PARA REGISTRO DE PRECOS? FORMA DE CONTRATACAO?
Nao. Instrumento de Contrato.
DISPENSA EXCLUSIVA ME/EPP? RESERVA COTA ME/EPP?
Sim. Sim.

LOCAL DE DISPONIBILIZACAO DO AVISO DA CONTRATACAO DIRETA:

Conforme estabelece o Paragrafo Unico, do art. 38, do Decreto Municipal n®. 005/2025-GAB,
de 22/01/2025, o Aviso de Contratacdo Direta e 0S seus respectivos anexos estardo
disponiveis para acesso e transferéncia por meio de download no sitio eletrénico oficial da
Prefeitura de Penaforte/CE: (https://penaforte.ce.gov.br) e, ainda, no portal de licitagbes do
Tribunal de Contas do Estado do Ceara — TCE/CE, no seguinte endereco eletrénico:
(www.tce.ce.gov.br). Maiores informacdes e/ou aquisicdo do Aviso de Contratacdo Direta
nos enderecos eletrénicos acima e/ou junto ao setor de planejamento do municipio, situado
na Avenida Ana Tereza de Jesus, n°. 240, Centro, Penaforte, Ceara, das 08h:00m as
17h:00m (horario de expediente).

TIPO:
Menor Preco (Global).

VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA CONTRATA(;AO:
R$ 60.358,85 (Sessenta mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

INICIO DO ENVIO DAS PROPOSTAS ADICIONAIS E DOCUMENTOS:
01 de julho de 2025.

PRAZO FINAL PARA ENVIO DAS PROPOSTAS ADICIONAIS E DOCUMENTOS:
07 de julho de 2025.

DATA E HORARIO DE INiCIO DA SESSAO DE JULGAMENTO:
08 de julho de 2025, a partir das 08h:00m.

REFERENCIA DE TEMPO:
Horério de Brasilia/DF.

FORMA E PRAZO DE ENVIO DAS PROPOSTAS DE PRECOS E DOCUMENTOS:
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Conforme estabelece o art. 40, caput, c/c o Paragrafo Unico do art. 46, ambos
dispositivos do Decreto Municipal n°. 005/2025-GAB, de 22/01/2025, as propostas de
precos adicionais e todos os documentos necessarios para habilitacdo serdo
recebidos pelo e-mail: (licitacoespenafortece@gmail.com), até as 23h:59m.
(Horério de Brasilia) do dia estabelecido como prazo final para o envio das propostas
e documentos, no caso de entrega presencial, mediante protocolo no setor de
Licitagdes, situado na Avenida Ana Tereza de Jesus, n° 240, Centro, Penaforte,
Ceard — (CEP: 63.280.000), neste caso, 0 prazo sera até as 17h:00m (horario de
expediente) do ultimo dia para o envio das propostas e documentos.

Torna-se publico que a Prefeitura de Penaforte/CE, através da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Meio Ambiente, por meio do seu Agente de Contratacdo, realizara
Dispensa de Licitacdo, com critério de julgamento de MENOR PRECO (GLOBAL), na
hipétese do art. 75, inciso | da Lei n° 14.133, de 01/04/2021, na forma do disposto no
Decreto Municipal n°. 005/2025-GAB, de 22/01/2025 e, ainda, observadas as disposi¢oes
constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006, que institui o
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e demais normas
legais em vigor pertinentes a matéria.

Neste aviso de contratacdo direta e seus anexos serdo encontradas palavras, siglas e
abreviaturas que terdo o mesmo significado sempre que mencionadas, sendo:

PMPF — Prefeitura Municipal de Penaforte/CE.

SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente.

GAB - Gabinete do Prefeito.

AGENTE DE CONTRATAGCAO - Responsavel pela instrucdo da sesséo de julgamento.
TCE/CE - Tribunal de Contas do Estado do Ceara.

PROPONENTE - Interessado(a) que envia proposta adicional.

CNPJ — Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

CND - Certidao Negativa de Débitos.

CRC - Certificado de Registro Cadastral.

CRFB/88 - Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988.

ME — Micro Empresa.

EPP — Empresa de Pequeno Porte.

ANEXO - Parte integrante e complementar deste aviso de contratacéo direta.

Das microempresas e empresas de pequeno porte:

As empresas consideradas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP),
conforme incisos | e Il do artigo 3° da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006, alterada
pela Lei Complementar n° 155, de 27/10/2016, que institui o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e, que pretenderem se beneficiar nesta
licitagdo do regime diferenciado e favorecido previsto naquela lei complementar, devera
apresentar, obrigatoriamente, no momento do credenciamento do seu representante legal,
uma declaragcéo de enquadramento como microempresa e/ou empresa de pequeno porte;
As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas e/ou
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empresas de pequeno porte que ndo apresentarem a declaracdo prevista no subitem
anterior poderdo participar normalmente do certame, porém em igualdade de condicdes
com as empresas ndo enquadradas neste regime;

Para efeito do disposto na Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei
Complementar n°. 155, de 27/10/2016, as ME’S e EPP’S, por ocasido de participagcado no
procedimento licitatorio de que trata o presente instrumento convocatério, deverdo
apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade
fiscal, mesmo que esta(s) apresente(m) alguma restri¢ao;

Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado o prazo de cinco dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em
qgue o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a
critério da administracdo publica, para regularizacdo da documentacao, para pagamento
ou parcelamento do débito e para emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa;

Entende-se o termo “declarado vencedora” de que trata o subitem anterior o momento
imediatamente posterior a fase de lances verbais de precos;

A ndo regularizacdo da documentagao no prazo previsto acima implicara a decadéncia do
direito a contratacdo, e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata
perda da garantia de proposta em favor do 6rgédo ou entidade licitante, conforme previsto
no art. 90, 8§ 5° da Lei n° 14.133, de 01/04/2021 e suas alteracbes posteriores, sendo
facultado a Administragdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo das propostas, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacéo;

Serd inabilitada a ME e/ou EPP que ndo apresentar a regularizacdo, quando necesséria,
da documentacéo de Regularidade Fiscal no prazo definido no item acima,;

Para obtencdo dos beneficios acima citados fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacao da licitacdo, ainda nao
tenham celebrado contratos com a Administragcdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa
de pequeno porte, portanto, as empresas licitantes deverdo apresentar declaracdo de
observancia desse limite na licitagdo, sob pena de pena de ndo usufruirem de tratamento
favorecido e diferenciado, conforme estabelece o art. 4°, 8§ 2° da Lei 14.133, de
01/04/2021.

1. OBJETO DA CONTRATACAO DIRETA:

1.1.Através do presente aviso de contratacdo direta, a Administracdo Municipal de
Penaforte/CE se manifesta no interesse de obter propostas adicionais de
eventuais interessados, cujo objetivo é a escolha da proposta mais vantajosa para
a Contratacdo de empresa de engenharia para constru¢do de area de apreensao
de animais - Avenida Ana Tereza de Jesus, n°. 418,Bairro Nossa Senhora
Aparecida, na sede do Municipio de Penaforte/CE, conforme projeto basico,
planilha orcamentéria e cronograma fisico-financeiro, convertido em anexo VIli
deste aviso.

2. PARTICIPACAO NA DISPENSA DE LICITACAO.

2.1.A participacdo na presente dispensa de licitagdo se dara através do envio das
propostas adicionais e documentos de habilitacdo por meio do e-mail:
(licitacoespenafortece@gmail.com), sendo facultado aos interessados o envio
presencial, mediante protocolo no setor de licitagcbes, situado na Avenida Ana

Tereza de Jesus, n°. 240, Centro, Penaforte, Ceara — (CEP: 63.280.000), no
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prazo estabelecido neste aviso de contratacédo direta, em dias Uteis, das 08h:00m
as 17h:00m (horéario de expediente), conforme o art. 40, caput, c/c o Paragrafo
anico do art. 46, ambos dispositivos do Decreto Municipal n°. 005/2025-GAB, de
22/01/2025.

2.1.1. Os interessados deverdo atender aos procedimentos previstos no presente
Aviso de Dispensa de Licitacdo, disponivel no sitio eletrénico oficial da
Prefeitura de Penaforte/CE: https://[penaforte.ce.gov.br e, ainda, no portal de
licitacbes do Tribunal de Contas do Estado do Ceara — TCE/CE, no seguinte
enderego eletrbnico: www.tce.ce.gov.br, para acesso e, se for o caso, 0
arquivo estara disponivel para ser transferido por download.

2.1.2. O interessado é o responsavel por qualquer transacao efetuada diretamente
ou por seu representante para fins de participacdo na Dispensa de Licitacao,
nao cabendo ao ente promotor do procedimento a responsabilidade por
eventuais danos decorrentes do envio de propostas e/ou documentos
enviados com defeitos, ainda que por terceiros ndo autorizados.

2.2. N&o poderao participar desta dispensa:
2.2.1. que nado atendam as condicdes deste Aviso de Contratacdo Direta e seu(s)
anexo(s);

2.2.2. estrangeiros que nao tenham representacédo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacao e responder administrativa ou judicialmente;
2.2.3. gue se enquadrem nas seguintes vedacdes:

a) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou juridica, quando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou
fornecimento de bens a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracéo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico
ou subcontratado, quando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

C) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da contratacao,
impossibilitada de contratar em decorréncia de sancdo que lhe foi
imposta;

d) aguele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo
ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°®
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

f) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao
do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado,
por exploragédo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condicBes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislacdo trabalhista

2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do
mesmo grupo econémico;

2.2.3.2. aplica-se o disposto na alinea

“ ”

também ao interessado que atue

em substituicdo a outra pessoa, fl'sica ou juridica, com o intuito de burlar a
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efetividade da sangcdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizacéo fraudulenta da personalidade juridica do interessado;
2.2.4. organizacdoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando
nessa condicdo (Acordao n° 746/2014-TCU-Plenério); e
2.2.5. sociedades cooperativas.
2.3.N&o podera participar, direta ou indiretamente, da dispensa eletrbnica ou da
execucao do contrato agente publico do 6rgédo ou entidade contratante, devendo
ser observadas as situacbes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que
disciplina a matéria, conforme 8 1°do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

3. INGRESSO NA DISPENSA DE LICITACAO E ENVIO DA PROPOSTA DE PRECO

3.1.0 ingresso dos interessados na disputa da dispensa de licitagdo se dard com o
envio de sua proposta inicial, na forma deste item.

3.2. Os interessados, apés a divulgacdo do aviso de contratacdo direta,

encaminharao, exclusivamente por meio do e-mail:

(licitacoespenafortece@gmail.com) e/ou de forma presencial, mediante protocolo

no setor de Licitacdes, no segundo caso, ha Avenida Ana Tereza de Jesus, n°. 240,

Centro, Penaforte, Ceara — (CEP: 63.280.000), no prazo estabelecido neste aviso de

contratacao direta, em dias Uteis, das 08h:00m as 17h:00m (horario de expediente), a

proposta com a descricdo do objeto da dispensa, a unidade de medida, quantidade,

valor mensal e valor global, até a data e o horario estabelecidos para abertura do

procedimento.

3.3.Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, em especial 0 preco ou 0
desconto ofertado, vinculam a Contratada.

3.4.Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na execuc¢ao do objeto.

3.4.1. A proposta devera conter declaracdo de que compreende a integralidade
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

3.4.2. As propostas enviadas, serdo de exclusiva responsabilidade dos
interessados, ndo lhes assistindo o direito de pleitearem qualquer alteracao,
sob alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

3.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

3.6. Independentemente do percentual de tributo, no pagamento serao retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.
3.7. O envio das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das

disposi¢cbes nelas contidas, em conformidade com o que dispbe o Termo de
Referéncia, convertido em Anexo Il deste aviso do de contratacéo direta, assumindo o
proponente 0 compromisso de executar o objeto nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
guantidades e qualidades adequadas, quando for o caso, a perfeita execucao
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.
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3.8. Uma vez enviada a proposta, os interessados NAO poderdo retira-la,
substitui-la ou modifica-la;
3.9. No envio da proposta, o interessado devera enviar também, juntamente com

a proposta, sob pena de desclassificacao, as seguintes declaragdes:

3.9.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n°. 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49;

3.9.2. que estad ciente e concorda com as condicdes contidas no Aviso de
Contratacdo Direta e seus anexos;

3.9.3. que assume a responsabilidade pelas informacdes constantes na proposta
enviada, inclusive com relacdo ao valor, assumindo como firmes e
verdadeiras;

3.9.4. que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente;

3.9.5. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da
Lei n® 8.213/91.

4. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

4.1.Encerrado o prazo de envio das propostas de precos, na data e horario
preestabelecido neste aviso de contratacdo direta, serdo julgadas as propostas
inicias que instruirem o processo e as propostas adicionais porventura enviadas,

verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a

adequacao do objeto e a compatibilidade do preco em relacéo ao valor estimado

para a contratacao.
4.2.No caso de o preco da proposta vencedora estar acima do estimado pela

Administracdo, podera haver a negociacao de condi¢cdes mais vantajosas.

4.2.1. Neste caso, serd encaminhada contraproposta ao interessado que tenha
apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta com preco
compativel ao estimado pela Administracao.

4.2.2. A negociacdo podera ser feita com os demais proponentes classificados,
respeitada a ordem de classificacdo dos remanescentes, quando o primeiro
colocado, mesmo apds a negociacdo, for desclassificado em razdo de sua
proposta permanecer acima do preco maximo definido para a contratacéo.

4.2.3. Em qualquer caso, concluida a negociacéo, o resultado sera circunstanciado
em ata que serd lavrada na data marcada para instrucdo da sessdo de
julgamento das propostas de precos do procedimento da dispensa de
licitacao.

4.3.Estando o preco compativel com o valor estimado para contratacdo, sera
solicitado o envio das documentacdes de habilitacéo.
4.4. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

4.4.1. contiver vicios insanaveis;

4.4.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas pormenorizadas neste aviso ou em
Seus anexos;

4.4.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratacao;

44.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracéo;

4.45. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso
ou seus anexos, desde que insanavel.

Pagina | 6-44

Av. Ana Tereza de Jesus, n® 240, Centro - CEP 63280-000 e 88 - 988194981

CNPJ: 07.414.931/0001-85




GOVERNO MUNICIPAL

' PENAFORTE

4.5.Quando o proponente ndo conseguir comprovar gue possui ou possuira recursos

suficientes para executar a contento o objeto, sera considerada inexequivel a

proposta de precos ou menor lance que:

45.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente
precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis
com o0s precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da dispensa nao tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalac6es de propriedade do préprio interessado, para os quais ele renuncie
a parcela ou a totalidade da remuneracao.

4.5.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo, quando for o caso, que
sejam inferiores aqueles fixados em instrumentos de carater normativo
obrigatdrio, tais como leis, medidas provisorias e convencgfes coletivas de
trabalho vigentes.

4.6.Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

4.7.Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacées do
objeto, podera ser colhida a manifestacao escrita do setor requisitante ou da area
especializada no objeto do contrato.

4.8.Se a proposta vencedora for desclassificada, sera examinada as propostas
subsequentes das empresas remanescentes, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificagao.

4.9.Havendo necessidade, o envio das propostas sera suspenso, informando-se pelo
mesmo meio que circulou o aviso de dispensa de licitacdo a nova data e horario
para a sua continuidade.

4.10. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, se iniciara a fase de
habilitacdo, observado o disposto neste Aviso de Contratacao Direta.

5. HABILITACAO

5.1.Conforme estabelece o Paragrafo unico do caput do art. 46 do Decreto Municipal
n°. 005/2025-GAB, de 22/01/2025, para fins de instrucdo da fase de habilitagcéo,
nos termos da Lei n° 14.133, de 01/04/2021, os interessados deverao
encaminhar, exclusivamente por meio do enderego eletronico (e-mail)
disponibilizado no Aviso de Contratacdo Direta ou por protocolo no setor de
licitacbes, concomitantemente com as propostas de precos, todos os documentos
necessarios para habilitacdo e devidamente previstos no Aviso, até a data e o
horario limite estabelecido, sob pena de inabilitacdo do interessado que deixar de
enviar quaisquer um dos documentos, caso seja vencedora,

5.2. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitacdo constam do ANEXO |
deste aviso, e serdo analisados e julgados do proponente que apresentar 0 menor
preco, e que estiver sua proposta devidamente classificada

5.3. Como condi¢ao prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do proponente
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, sera verificado o eventual
descumprimento das condigbes de participagdo, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que impeca a participagdo no certame ou a futura
contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
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b) Cadastro Nacional de CondenacBes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php);

5.3.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa proponente e
também de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de
ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder
Pulblico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio
majoritario.

5.3.1.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do proponente a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
5.3.1.1.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
5.3.1.1.2. O proponente serd convocado para manifestacdo previamente
a sua desclassificagéao.

5.3.2. Constatada a existéncia de sancdo, o proponente sera reputado inabilitado,
por falta de condicao de participacao.

5.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares,
necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Aviso de Contratacdo Direta e
ja apresentados, o proponente sera convocado a encaminha-los, em formato
digital, apos solicitacdo da Administracdo, sob pena de inabilitac&o.

5.5. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver
duvida em relacao a integridade do documento digital.

5.6.N@o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

5.7. Se a empresa for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se a empresa for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da
filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

5.8.Serdo aceitos registros de CNPJ de empresa matriz e filial com diferencas de
nameros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas contribuicdes.

5.9. O proponente enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.
123, de 2006, estard dispensado (a) da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentacao do balanco patrimonial e
das demonstracdes contdbeis do ultimo exercicio.

5.10. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a
sessdo de julgamento sera suspensa, sendo informada a nova data e horario para
a sua continuidade.

5.11. Sera inabilitado o proponente que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por nao
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo
com o estabelecido neste Aviso de Contratacao Direta.

5.11.1. Na hipotese de o proponente ndo atender as exigéncias para a habilitacdo, o
orgdo ou entidade examinard& a proposta subsequente e assim
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sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta
gue atenda as especificacdes do objeto e as condi¢des de habilitacédo
5.12.Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo, o proponente sera
declarado habilitado.

6. CONTRATACAO

6.1. ApOs a autorizacdo da autoridade competente, nos termos do inciso VIII do art. 72
da Lei n°. 14.333, de 01/04/2021, caso se conclua pela contratacdo, seré firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

6.2. O(a) vencedor tera o prazo de 03 (trés) dias uteis, contados a partir da data

de sua convocacdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento

equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagéo), sob
pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste

Aviso de Contratagéo Direta.

6.2.1. Alternativamente a convocacado para comparecer perante o 6rgao/entidade
elou através de certificado digital, a Administracdo podera encaminha-lo para
assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR)
ou meio eletronico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 03 (trés)
dias Uteis, a contar da data de seu recebimento.

6.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitagdo da nota de
empenho ou instrumento equivalente podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por
igual periodo, por solicitacdo justificada do(a) vencedor(a) e aceita pela
Administracao.

6.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a

empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

6.3.1. referida Nota estd substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de
negocios ali estabelecida as disposi¢cées da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021,

6.3.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsées contidas no Aviso de
Contratacdo Direta e seus anexos;

6.3.3. a contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sdo aquelas previstas
nos artigos 137 e 138 da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021 e reconhece os direitos
da Administracdo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

6.4. O prazo de vigéncia da contratacdo € o estabelecido no Termo de
Referéncia, convertido em Anexo Il deste Aviso de Contratagéo Direta.
6.5. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente sera exigida a

comprovacdo das condi¢cdes de habilitacdo e contratacdo consignadas neste aviso,
qgue deverdo ser mantidas pelo contratado durante a vigéncia do contrato.

7. SANCOES

7.1 - Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 01/04/2021, o
Contratado que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;
b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucdao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucdo do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;
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e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucgao
do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°. 12.846, de 01/08/2013.
7.2- Serao aplicadas ao responsavel pelas infragbes administrativas acima descritas
as seguintes sancoes:

a) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposi¢céo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da
Lei n® 14,133, de 2021);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de
2021);

c) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato,
bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicéo de penalidade mais
grave (art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021).

d) Multa de:

I) Moratoria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

II) Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia
de atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do
prazo fixado para apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da garantia, quando
exigida no Termo de Referéncia, parte integrante a este Contrato.

[I.L1) O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

lI) Compensatéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 7.1,
de 20% a 30% do valor do Contrato;

IV) Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea "a", "b",
“c” e "d" do subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

7.3- A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacédo de reparacao integral do dano causado a CONTRATANTE (art.
156, § 9° da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021);

7.4- Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, § 7° da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021);

7.4.1- Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei n°.
14.133, de 01/04/2021);

7.5- Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pela CONTRATANTE a CONTRATADA, além da
perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada, quando exigida,
ou sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021);
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7.6- Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderad ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data
do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente;
7.7- A aplicacéo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure
o contraditorio e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade
para licitar ou contratar;
7.8- Na aplicacdo das sanc¢Oes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n° 14.133,
de 01/04/2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.
7.9- Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n° 14.133, de
01/04/2021, ou em outras leis de licitacdes e contratos da Administracado Publica que
também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159);
7.10- A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre
gue utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos
atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sanc¢fes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de
fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em todos o0s casos, O
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160,
da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021);
7.11- O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (art. 161 da Lei n°.
14.133, de 01/04/2021);
7.12- As sancgdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°.
14.133, de 01/04/2021,
7.13- Os débitos do CONTRATADO para com a Administracdo CONTRATANTE, resultantes
de multa administrativa e/ou indenizac¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderéo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes
deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o
mesmo érgéo ora contratante.

8. DAS DISPOSICOES GERAIS
8.1.0 procedimento serd divulgado no sitio eletrénico oficial da Prefeitura Municipal de

Penaforte/CE: (https://penaforte.ce.qov.br) e, ainda, no portal de licitagbes do Tribunal
de Contas do Estado do Ceard — TCE/CE, no seguinte endereco -eletrénico:
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www.tce.ce.gov.br, para acesso e, se for o caso, o arquivo estara disponivel para
acesso e ser transferido por download.
8.2. No caso de todos os proponentes restarem desclassificados ou inabilitados
(procedimento fracassado), a Administracéo podera:

8.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data,

8.2.2. valer-se, para a contratacdo, de proposta obtida na pesquisa de precos que
serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores
precos, sempre que possivel, e desde que atendidas as condi¢cdes de
habilitacdo exigidas.

8.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratacdo serd operacionalizada
fora deste procedimento.

8.2.3. fixar prazo para que possa haver adequacdo das propostas ou da
documentacgédo de habilitagdo, conforme o caso.

8.3. As providéncias dos subitens (8.2.1) e (8.2.2) acima poderao ser utilizadas
se nao houver o comparecimento de quaisquer proponentes interessados
(procedimento deserto).

8.4. Havendo a necessidade de realizacdo de ato de qualquer natureza pelos
proponentes, cujo prazo nao conste deste Aviso de Contratacdo Direta, devera ser
atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administragdo na respectiva
notificacao.

8.5. Cabera aos interessados acompanharem as publicagbes, ficando
responsaveis pelo 6nus decorrente da perda do negdécio diante da inobservancia
deste aviso de dispensa de licitagao.

8.6. N&do havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizagdo do julgamento na data marcada, a sessdo sera automaticamente
transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente
estabelecido, desde que nao haja comunicagcdo em contrario.

8.7. Os horarios estabelecidos na divulgacdo deste procedimento e durante o
envio das propostas via e-mail observardo o horario de Brasilia-DF, ja para protocolo
de proposta fisica junto ao setor de licitagdes, sera observado o horario local.

8.8. No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Administracdo podera
sanar erros ou falhas que nédo alterem a substancia das propostas, dos documentos e
sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e
classificagao.

8.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratacdo Direta serdo sempre
interpretadas em favor da ampliagéo da disputa entre os interessados, desde que nao
comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranca da contratacao.

8.10. Os interessados assumem todos os custos de preparacdo e apresentacao
de suas propostas e a Administragcdo nao serd, em nenhum caso, responsavel por
esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do processo de

contratacao.

8.11. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Aviso de Contratacdo
Direta e de seus anexos ou demais pecas que compdem o0 processo, prevalecera as
deste Aviso.

8.12. Da sessao publica de julgamento sera lavrada ata circunstanciada e
acostada nos autos do processo.

8.13. Integram este Aviso de Contratacdo Direta, para todos os fins e efeitos, 0s

seguintes anexos:
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ANEXO | — Documentacao Exigida Para Habilitag&o.

ANEXO Il —Termo de Referéncia.

ANEXO Ill — Minuta do Contrato.

ANEXO IV — Modelo da Proposta de Preco.

ANEXOV - Modelo de declaragcéo de ndao empregador de menor.

ANEXO VI — Modelo de declaracdo de inidoneidade.
ANEXO VIl — Modelo de declaragcéo de ME ou EPP.
ANEXO VIII — Modelo de declaracéo de inexisténcia de servidor.

PENAFORTE/CE, 01 de julho de 2025.

LEONARDA SANTANA DE SOUZA
Equipe de Planejamento de Contratagdes Publicas
Prefeitura de Penaforte/CE
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ANEXO | — Documentacao Exigida Para Habilitagéo

1. Conforme estabelece o § 1° do caput do art. 46 do Decreto Municipal n°. 04/2025-GP,
de 09/01/2025, para fins de instrucdo da fase de habilitacédo, nos termos da Lei n°. 14.133,
de 01/04/2021, os interessados deverdo encaminhar, exclusivamente por meio do
endereco eletrbnico (e-mail) disponibilizado no Aviso de Contratacdo Direta ou por
protocolo no setor de licitagbes, concomitantemente com as propostas de precos, todos
0s documentos necessarios para habilitacdo e devidamente previstos no Aviso, até a data
e o horario limite estabelecido, sob pena de inabilitacdo do interessado que deixar de
enviar quaisquer um dos documentos, caso seja vencedora;

2. A selecao sera realizada mediante analise da proposta do interessado que apresentar o
menor preco (global), onde serfo considerados os seguintes critérios para HABILITACAO:

2.1. Os documentos previstos neste Aviso de Contratacdo Direta, necessarios e
suficientes para demonstrar a capacidade do vencedor de realizar o objeto da contratacao
direta, serdo exigidos nos termos da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021,;

2.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducao livre;

2.2.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no
Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pre¢os, os documentos
exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
apostilados nos termos do disposto no Decreto n°. 8.660, de 29/01/2016, ou de outro que
venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas;

2.3. No caso de contratacéo direta com objeto dividido em mais de um grupo de itens e/ou

item, o vencedor devera encaminhar os documentos de habilitacdo apenas uma vez,
observada a forma de envio constante no Aviso de Contratacdo Direta, e esta sera
pertinente a todos os grupos de itens / itens cotados pelo participante;
2.4. Caso o documento apresentado seja expedido por instituicdo que legalmente e com
regularidade permita a sua emisséao e consulta pela Internet, o(a) Agente de Contratacéo
podera verificar a autenticidade deste através de consulta junto ao respectivo site;
2.5. Para a habilitagdo juridica e qualificacéo técnica, o vencedor devera, nos documentos
exigidos neste Aviso de Contratacdo Direta, demonstrar a compatibilidade dos seus
objetivos sociais/atividade econdmica com o objeto da contratacao;
2.6. O Certificado de Registro Cadastral podera ser apresentado por licitante inscrito no
Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Penaforte/CE, que substituira os
documentos referentes a habilitagdo juridica, qualificacdo econémico-financeira e
regularidade fiscal, social e trabalhista que sejam exigidos neste Aviso de Contratacao
Direta, desde que, quando da verificacdo pelo(a) Agente de Contratacéo, seja constatado
gue a documentacédo constante dos arquivos estejam devidamente regulares, dentro do
prazo de validade, observada a data de abertura e julgamento da contratacdo direta, e
desde que esteja disponivel no arquivo e controles do competente cadastro;
2.7. Caso o documento apresentado seja expedido por instituicdo publica que esteja com
seu funcionamento paralisado no dia da abertura e julgamento, o licitante devera, sob
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pena de ser inabilitado, apresentar o referido documento, constando o termo final de seu
periodo de validade coincidindo com o periodo da paralisacdo e devera, quando do
término da paralisacdo, sob pena de ser inabilitada supervenientemente, enviar o
documento ao(a) Agente de Contratacdo nas condi¢cdes de autenticacdo deste Aviso de
Contratacéo Direta, para que seja apensado ao processo de dispensa de licitacéo;

2.8. Nos termos dos incisos | e Il do art. 64 da Lei n° 14.133, de 01/04/2021, apds a
entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

2.8.1. Complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelo
vencedor e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
Aviso de Contratacéo Direta,;

2.8.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de envio das
propostas de precos;

2.9. Na analise dos documentos de habilitacdo, o(a) Agente de Contratacdo podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia
para fins de habilitacdo e classificagdo, com fulcro no § 1° do art. 64 da Lei n°. 14.133, de
01/04/2021.

A) HABILITACAO JURIDICA

a.l) REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa individual, no registro publico de
empresa mercantil da Junta Comercial competente, devendo, no caso de a empresa
licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta onde opera com
averbacao no registro da Junta onde tem sede a matriz;

a.2) ATO CONSTITUTIVO COM A ULTIMA ALTERACAO, ESTATUTO E/OU CONTRATO
SOCIAL CONSOLIDADO em vigor, devidamente registrado no registro publico de
empresa mercantil da Junta Comercial competente, em se tratando de sociedades
empresarias e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores, devendo, no caso da empresa licitante ser a sucursal,
filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta onde opera com averbac¢ao no registro da
Junta onde tem sede a matriz;

a.3) INSCRICAO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples — exceto
cooperativas - no Cartério de Registro das Pessoas Juridicas acompanhada de prova da
diretoria em exercicio; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia,
apresentar o registro no Cartério de Registro das Pessoas Juridicas do Estado onde
opera com averbacado no Cartério onde tem sede a matriz;

a.4) DECRETO DE AUTORIZACAO, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZACAO PARA
FUNCIONAMENTO expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir.

B) REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
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b.1) Prova de inscricdo no cadastro nacional de pessoa juridica - CNPJ da empresa
licitante;

b.2) Prova de Regularidade para com as fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede
e/ou filial da empresa licitante, expedidos pelos 6rgdos abaixo relacionados e dentro dos
seus periodos de validade, devendo os mesmos apresentarem igualdade de CNPJ,
sendo:

b.2.1) A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional sera efetuada
mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a divida ativa da unido (DAU) por eles
administrados, inclusive os créditos tributarios relativos as contribuicdes sociais previstas
nas alineas “a” e “b” do paragrafo unico do art. 11 da Lei 8.212, de 24 de Julho de 1991;

b.2.2) Certiddo quanto a Divida Ativa do Estado, ou equivalente, referente ao
ICMS, expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado da sede da empresa licitante;

b.2.3) Certiddo Negativa de Débitos Municipais, ou equivalente, expedida pelo
setor competente do Municipio da sede da empresa licitante;

b.3) Certificado de Regularidade de Situacdo (CRF) ou equivalente, perante o Gestor do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), da jurisdicdo da sede ou filial da
empresa licitante, devendo o mesmo ter igualdade de CNPJ com os demais documentos
apresentados na comprovagéao da regularidade fiscal;

b.4) Certiddo Negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidag&o das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n° 452, de 1° de maio de 1943, alterada pela Lei n°. 12.440,
de 07 de julho de 2012 — DOU de 08/07/2012, devendo a mesma ter igualdade de CNPJ
com os demais documentos apresentados na comprovacéao da regularidade fiscal.

C) QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

c.1l) Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacdo Extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da empresa ou Certiddo Negativa de Execucéo Patrimonial, expedida
no domicilio da pessoa juridica, dentro do devido prazo de validade.

D) QUALIFICACAO TECNICA

d.1) Para habilitagdo técnica, exigir-se-a, sob pena de inabilitacdo, de comprovacao de
registro ou inscricdo da empresa licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(s) na
entidade profissional competente da regido a que estiverem vinculados, quais sejam:
d.1.1. Certiddo de Registro e Quitacdo da empresa licitante junto ao Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia competente;

d.1.2. Certiddo de Registro e Quitacdo do responsavel técnico (Engenheiro Civil) da
empresa licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia competente;
d.1.3. A qualificagc&o técnica da licitante devera ser demonstrada mediante a comprovacéo
da aptiddo para o desempenho de atividades pertinentes e compativeis em
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caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitacdo, devendo a empresa
licitante declarar a disponibilidade de pessoal técnico especializado e comprovar a
capacitacdo técnico-profissional e técnico-operacional por meio da apresentacdo dos
documentos abaixo:

d.1.4. A capacidade técnico-profissional devera ser demostrada, sob pena de inabilitacéo,

através da apresentacdo de profissional (Engenheiro Civil), devidamente registrado no
conselho profissional competente (CREA), detentor de CAT — (Certiddo de Acervo
Técnico) por execucdo de obra de caracteristicas semelhantes as do objeto da licitagéo,
restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto desta licitag&o,
conforme estabelecido no inciso | do caput do art. 67 e seu 8§ 1° da Lei n°. 14.133, de
01/04/2021, o(a) qual deverd comprovar a execuc¢ao dos seguintes tipos de servicos:

E) DECLARACOES

e.1l) Declaracdo, com modelo convertido em anexo deste Aviso de Contratacdo Direta,
sob as penalidades cabiveis, declarando em seu teor a inexisténcia de fatos impeditivos
para habilitacdo da licitante, garantindo ainda estar ciente da obrigatoriedade de informar
acerca de ocorréncias posteriores;

e.2) Declaracdo, com modelo convertido em anexo deste Aviso de Contratacdo Direta,
declarando em seu teor a inexisténcia de servidor publico municipal nos quadros da
empresa licitante;

e.3) Declaragdo, com modelo convertido em anexo deste Aviso de Contratagdo Direta,
declarando em seu teor que atende ao disposto no art. 7°, inciso XXXIII da CF/88.
Paragrafo Primeiro: Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser

entregues acompanhados da traducdo para lingua portuguesa, efetuada por tradutor
juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartorio de titulos
e documentos.

Paragrafo Segundo: As certidées para fins de comprovacgéo de regularidade fiscal, social
e trabalhista, bem como as certidbes de faléncia e concordata, conforme exigidas neste
Aviso de Contratacdo Direta, que ndo apresentarem expressamente o seu periodo de
validade, sera atribuida validade de 30 (trinta) dias, contados da data de sua emisséao.
Paragrafo Terceiro: Os documentos relativos a comprovacao da habilitagcdo exigidos neste
Aviso de Contratacdo Direta, deverdo ser apresentados conforme o regime juridico da(s)
empresa(s) licitante(s), ou seja, o conjunto de normas que dispbe sobre a sua
constituicdo, regime tributario e etc, portanto, caso alguma empresa esteja desobrigada,
por for¢a de lei e/ou qualquer ato normativo, de apresentar algum desses documentos,
neste caso, a(s) empresa(s) deverd(ao) apresentar declaracdo circunstanciado a
fundamentacéo juridico e fundamental legal da liberacéo de alguma dessas obrigacdes.
Paragrafo Quarto: Somente seréo aceitos atestados de capacidade técnica apresentados
na forma do Acérdao 1.214/2013-TCU.

Paragrafo Quinto: No caso de atestado fornecido por pessoa juridica de direito privado, o
mesmo devera ser apresentado com firma reconhecida de quem subscreveu o0 mesmo.
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ANEXO Il — Minuta do Contrato
MINUTA DO CONTRATO N°. /20 -

Instrumento de contrato administrativo
de prestacdo de servicos que
celebram entre si, de um lado a
PREFEITURA DE PENAFORTE/CE,
através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE

e, do outro lado, a empresa
, para o fim que a

seguir declaram:

A PREFEITURA DE PENAFORTE/CE, pessoa juridica de Direito Publico, com sede na

Rua/Avenida , n°. __, Bairro: , Cidade: , UF,
inscrita no CNPJ sob o n°. , através da Secretaria Municipal de
, neste ato representada pelo(a) senhor(a)

, Secretario(a) Municipal de do Municipio

de Penaforte/CE, inscrito(a) no CPF sob o n°. ***.000.000-**, nomeado(a) por meio da
Portaria n°®. ___, de _/ /20__, daqui por diante denominada de CONTRATANTE e, do
outro lado, a empresa , com sede na Rua/Avenida
, n°. __, Bairro: , Cidade: , UF, inscrita no

CNPJ sob o no. , neste ato representada pelo(a) senhor(a)
, (Qualidade do Representante), inscrito(a) no CPF sob o

n°. *** 000.000- ** daqui por diante denominada de CONTRATADA, em

conformidade com o que preceltua a Lei n° 14.133, de 01/04/2021 e suas alteracdes
posteriores e, regular-se-a pelas suas clausulas e pelos preceitos de Direito Publico, e a ele
serdo aplicados, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposicoes
de Direito Privado, sujeitando-se 0s contratantes, as suas normas, clausulas e condicfes a
seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
(art. 92, inciso |, da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021)

1.1- Contratacdo de empresa de engenharia para construcdo de area de apreensao de
animais - Avenida Ana Tereza de Jesus, n°. 418,Bairro Nossa Senhora Aparecida, na sede
do Municipio de Penaforte/CE, conforme projeto basico, planilha orgamentaria e cronograma
fisico-financeiro, parte integrante e complementar deste instrumento de contrato como se
aqgui transcrito fosse.

CLAUSULA SEGUNDA — DO FUNDAMENTO LEGAL
(art. 92, inciso Il, da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021)

2.1- O presente instrumento de contrato decorreu do processo administrativo de DISPENSA
DE LICITACAO N°. D-__ /20 -SEINFRA, devidamente autorizado pela autoridade
competente, e foi instruido com fundamento na hipétese legal de contratacdo por meio de
dispensa de licitacdo constante no art. 75, inciso | da Lei n° 14.133, de 01/04/2021 e suas
alteracOes posteriores e, ainda, na proposta da contratada, parte integrante deste instrumento
de contrato independente de transcri¢ao.

CLAUSULA TERCEIRA — DA LEGISLACAO APLICAVEL AO CONTRATO
(art. 92, inciso lll, da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021)
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3.1 - O presente instrumento de contrato reger-se-a pelos termos da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021
e suas alteracdes posteriores, pela Lei n°. 9.605, de 12/02/1998, pela Resolu¢do do CONAMA n°.
307, de 05/07/2002, pelo Decreto n°. 7.983, de 08/04/2013, pelo Decreto Municipal n°. 017, de
27/12/2023, as quais também serdo utilizadas para elucidacdo dos casos por ventura omissos
neste contrato.

CLAUSULA QUARTA - DO MODELO DE EXECUCAO
(art. 92, inciso 1V, da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021)

4.1 - A execucado do presente instrumento de contrato sera de forma indireta, cujo critério de
apuracao do valor da remuneracao a ser paga pela Administracdo Publica a empresa contratada
em razdo da execucédo do objeto sera o REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

CLAUSULA QUINTA - DO VALOR
(art. 92, inciso V, da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021)

5.1. O valor global contratado da obra é na ordem de R$ 60.358,85 (Sessenta mil, trezentos e
cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), conforme proposta de preco da empresa
contratada, parte integrante e complementar do presente instrumento de contrato independente de
transcricao;

5.2. A Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitarios, adotada e praticada pela
CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais e mao de obra, inclusive encargos sociais e
trabalhistas;

5.3. A planilha orgamentéria deve observar o critério de aceitabilidade de precos unitarios e global
gue foi fixado no edital da licitacdo que decorreu o presente instrumento de contrato;

5.3.1. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo
poderd ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a
planilha orcamentéria;

5.4. Os pregos, unitério e global, estabelecidos no contrato incluem todos os custos necessarios a
perfeita execu¢cdo do seu objeto, englobando, mas ndo se limitando, aos itens principais
seguintes:

5.4.1. Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servigos;

5.4.2. Toda a mao de obra, especializada ou néo;

5.4.3. Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, agua e saneamento;
5.4.4. Todos o0s custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas,
encarregados, topografos, ou seja, todo o pessoal necesséario a direcdo, execucao, controle e
administracéo;

5.4.5. Todos o0s custos com alojamento, transporte, alimentagdo, seguros pessoais contra
acidentes, assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os 6nus e encargos
decorrentes do fiel cumprimento dos dispositivos da Consolidacdo das Leis do Trabalho, da
Legislagédo de Higiene e Segurancga no Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal
empregado;

5.4.6. Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho, incéndios,
inundacdes, depredacdes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar danos as obras
ou servigos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da acdo ou
omisséo da CONTRATADA;

5.4.7. Custos com a execucdo, manutencdo e retirada de todas as instalacdes provisoérias
necessarias a execucao das obras ou servicos;

5.4.8. Todos os custos com demolicdo ou remogao necessarias a execucao do objeto ajustado;
5.4.9. Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto do contrato;

5.4.10. Todas as despesas decorrentes de infracdo de posturas e regulamentos;

5.4.11. Custos relacionados ao controle de qualidade,

5.4.12. Custos com a limpeza integral da obra ou servicos ap6s a conclusao dos trabalhos,
despesas com placas de divulgacdo da obra, indicacdo dos profissionais responséveis e de
inauguracédo, obedecido os padrdes de confeccgéao e fixacao.
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5.4.13. Custos necessarios a protecao e preservacdo do meio ambiente;
5.4.14. Outras despesas que se revelem proprias da natureza de atividades do executor.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO E DO PAGAMENTO
(art. 92, inciso VI, da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021)

6.1. Os pagamentos dos servigos serdo efetuados pela Secretaria, conforme Cronograma Fisico-
Financeiro aprovado;

6.2. A apresentacdo e protocolizacdo da fatura e a juntada da documentacdo pertinente sédo de
Unica e exclusiva responsabilidade da empresa CONTRATADA, sendo que 0s pagamentos das
faturas ficam condicionados, no que couber, a apresentacdo pela CONTRATADA dos seguintes
documentos:

6.2.1. EM TODAS AS FATURAS:

a) NOTA FISCAL - Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento de
todos os campos, emitida em nome do 6rgdo pagador, contendo endereco e CNPJ, conforme
especificados no predmbulo desse instrumento contratual, com indicacdo do valor total, a
respectiva parcela, o tipo de servico, o local, o nimero do contrato, a respectiva data de
assinatura e o nimero do Cadastro Nacional de Obras - (CNO), guando couber. Sera admitida a
apresentacao de Nota Fiscal na forma eletronica,

a.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com o valor
referente a parcela do reajuste;

a.2) No caso de a Empresa optar pela retencdo dos Encargos Previdenciarios, devera ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da mao de obra, com o
destaque “Nota Fiscal sujeita a retencdo de encargos previdenciarios, conforme Instrucdo
Normativa emitida pelo INSS”;

b) FATURA DISCRIMINATIVA - Fatura discriminativa com todos os dados da empresa, o objeto
executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como a fonte
pagadora;

b.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa exclusiva
com o valor referente a parcela do reajuste;

c) PLANILHA DE MEDICAO - Elaborada nos padrdes da CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que os servicos e os valores
faturados, correspondam aos servicos e aos respectivos indices percentuais discriminados no
Relatorio de Vistoria de Obras - (RVO) emitido pela Fiscalizagdo da obra, que acompanha o
processo da Fatura;

d) ADITIVOS DE CONTRATO - Copias de todos os termos aditivos ao contrato, firmados até a
data do faturamento, se houver;

e) CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - Copia do cronograma fisico-financeiro da obra,
devidamente aprovado pela CONTRATANTE;

f) PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - Folha de pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra forma
admitida em Lei, referente ao periodo de medicéo;

g) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
— (INSS) - Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticado pelo fiscal ou
em outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento Social — (GPS), referente ao periodo de
medicéo;

h) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO
— (FGTS) - Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente autenticado pelo fiscal
ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento do FGTS —(GFIP) e Informacgfes a
Previdéncia Social, referente ao periodo de medicéo;

i) CERTIDAO NEGATIVA DO INSS — (CND) - Certidéo Negativa de Débitos da Empresa junto ao
INSS, em plena validade;

j) CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS — (CRF) - Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao
FGTS, em plena validade;
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k) CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA
EMPRESA, em plena validade;

) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — (CNDT), conforme Lei n°. 12.440, de
07/07/2011,

6.2.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:

a) CONTRATO - Copia do Contrato relativo ao objeto;

b) Alvara de Construcéo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de engenharia ou
arquitetura, ou documento de néo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a
obra ou servico;

¢) Matricula da obra ou servigo junto ao INSS — a matricula (CEI) da obra devera ser aberta junto
ao INSS ap06s a assinatura do contrato, independentemente de a obra ser construcéo, reparos ou
melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que ndo ultrapasse o valor de 20 (vinte)
vezes o limite maximo de contribuicdo do INSS e os demais possiveis casos dispensados na
forma da lei. Os recolhimentos ao INSS deverdo ser obrigatoriamente feitos ha matricula da obra,
conforme instru¢cao normativa emitida pelo INSS;

6.2.3. SOMENTE NA ULTIMA FATURA:

a) CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA - Emitida pelo Municipio;

b) TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO - Devidamente assinado pelos membros da
Comisséo de Recebimento da Obra;

c) CND — (Certiddo Negativa de Débitos do INSS) - Referente a obra objeto do contrato;

d) TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO - Fornecido e instalado compativel com os prazos
do fabricante, contados a partir do Recebimento Provisério da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item (17.3.7) da
“CLAUSULA DA EXECUCAOQ’ deste Contrato;

f) Manual de operagdo, uso e manutencdo da edificagdo, quando for o caso, conforme NBR
especifica;

6.3. Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtencéo e
apresentacdo dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pela
CONTRATADA, motivara excecao, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo
definida nova data para atendimento, devidamente justificado por escrito pela CONTRATANTE;
6.4. A CONTRATANTE deverd observar a seguinte cronologia para o procedimento de
pagamentos:

6.4.1. Os procedimentos para pagamentos de faturas pela CONTRATANTE serdo efetuados
consoante ordem cronologica de protocolizagdo. A CONTRATANTE, ap0s processar a fatura,
encaminhara a mesma ao orgao titular do crédito orcamentario;

6.4.2. A data limite para a protocolizacdo de faturas junto ao o6rgdo competente da
CONTRATANTE é o dia 20 (vinte) de cada més;

6.4.3. No caso de divergéncia entre a planilha de medicéo e o faturamento ou na constatagcéo de
falta de documentagdo, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, a
CONTRATADA seréa notificada a proceder a regularizacao, sob pena do ndo recebimento da
fatura até que seja sanada a irregularidade;

6.5. O prazo maximo para o pagamento das faturas regularmente processadas € de 30 (trinta)
dias corridos, contados da protocolizacéo, observado o item (6.4.3) acima;

6.5.1. Apos 30 (trinta) dias da protocolizac@o das faturas, incidira sobre o valor faturado, clausula
de atualizacdo monetaria baseada na média aritmética simples do indice Nacional de Precos ao
Consumidor (INPC) da Fundac&o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e indice
Geral de Pregos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundagdo Getulio Vargas (FGV),
proporcional aos dias em atraso;

6.6. A comprovada infringéncia de disposicao de contrato implicara retencao de pagamentos, até
final solucdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis;

6.7. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA que tenha sido multada, antes de paga
ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar da das faturas ou da
garantia quaisquer débitos da CONTRATADA.
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CLAUSULA SETIMA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO
(art. 92, inciso VI, da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021)

7.1. Os precos contratuais dos servicos e obras poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo
com o inciso LVIII do art. 6° da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021;

7.2. O reajustamento de precos, quando e se for o caso, sera efetuado observada a periodicidade
prevista em lei nacional, considerando-se a varia¢do ocorrida desde a data do orgamento, até a
data do efetivo adimplemento da obrigacao, calculada pelo indice definido neste Contrato;

7.2.1. Na hip6tese em que, antes da data da concessao do reajustamento, j& houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econémico-financeiro, a revisdo sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacéo injustificada;

7.2.2. Se em consequéncia de culpa da CONTRATADA forem ultrapassados os prazos, o
reajustamento sé sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execucdo
previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes;
7.2.3. Se a CONTRATADA antecipar o cronograma de execucdo, o reajustamento sera aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto contratado,
conforme previstos na planilha de medicao;

7.2.4. O contrato sera reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente de
solicitacdo da CONTRATADA, salvo em caso de atraso do Cronograma Fisico-Financeiro
imputavel ao CONTRATADO;

7.2.5. A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precgos previsto neste Contrato
deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragé@o de termo aditivo;

7.3. O calculo do reajustamento para 0s precos contratuais iniciais obedecera a seguinte férmula:

R=KxVr

R = Valor do Reajustamento Procurado;

K = Fator de Reajustamento

Vr = Valor da Fatura a Ser Reajustada,;

lo = O indice de precos inicial (Io) sera o indice econdmico vigente na data do orcamento;

li = O indice de precos (li) sera o indice econdmico vigente no més do vencimento de cada
periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgcamento;

7.3.1. Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias. E, decorrido esse interregno, proceder-se-4 a novo reajustamento de acordo com a
metodologia constante neste Contrato;

7.3.2. A periodicidade do reajustamento poderd ser reduzida por meio de legislagdo
superveniente;

7.3.3. O primeiro reajustamento, quando couber, sera concedido apés decorrido o periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orcamento, desde que preenchidos os requisitos
legais;

7.3.4. Caso o contrato seja assinado apos o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias data do or¢camento, o valor contratual devera ser reajustado até a data do primeiro
aniversario do orcamento;

7.3.5. Para o reajustamento sera utilizado o “indice Nacional de Custo da Construcdo —
Disponibilidade Interna — (INCC-DI)", elaborado pela Fundagéo Getulio Vargas — (FGV);

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor;

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-4 o
indice geral de precos mais vantajoso para a Administracao, calculado por instituicao oficial que
retrate a variacdo do poder aquisitivo da moeda;
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7.4. Considerar-se-4 até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

CLAUSULA OITAVA — DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS
(art. 92, incisos V, da Lei n° 14.133, de 01/04/2021)

8.1. A CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execucado das obras e servi¢cos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas
técnico-administrativo-legais regentes do contrato firmado;

8.1.1. A responsabilidade pela gestdo deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissao
designados, conforme item (8.1.3) deste Contrato, o(a) qual serd responsavel pelas atribuicdes
definidas na Lei n°. 14.133, de 01/04/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal n®. 017, de
27/12/2023,;

8.1.2. A responsabilidade pela fiscalizacdo deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissao
designados, conforme o item (8.1.3) deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas atribuicdes
definidas na Lei n°. 14.133, de 01/04/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 017, de
27/12/2023;

8.1.3. Os responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato
administrativo préprio da Contratante;

8.1.4. A gestdo e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pela Contratante, que realizard a
fiscalizacdo, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades,
apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas;

8.2. Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo aos servicos executados, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO, que seréa peca integrante deste contrato independente de transcri¢o;
8.2.1. A sistematica de medicdo e pagamento sera associada a execucdo de etapas do
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO vinculadas ao cumprimento de metas de resultado,
vedada a adocao de sistematica de remuneragdo orientada por pre¢os unitarios ou referenciada
pela execucdo de quantidades de itens unitarios;

8.2.2. O cronograma inicial é ilustrado por representacéo grafica conforme modelo adotado pela
CONTRATANTE;

8.2.3. O cronograma fisico-financeiro prevé parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia
técnica com a real execucdo dos servicos relativos a cada parcela;

8.2.4. O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra sera
estabelecido pela CONTRATANTE, podendo a CONTRATADA adequa-lo, sujeito & aprovagéo da
CONTRATANTE;

8.2.5. A CONTRATANTE podera determinar altera¢es, de forma motivada, no cronograma fisico-
financeiro mediante autorizagdo expressa de sua autoridade competente;

8.2.6. A revisao do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade da
CONTRATADA, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacao, desde que motivada
e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao CONTRATADO;

8.2.7. Em caso de alteracbes na ordem de execucdo dos servicos constantes da planilha, de
forma que o valor da etapa objeto da medicdo ndo ultrapasse aquele ja estabelecido no
cronograma fisico-financeiro vigente para a referida etapa, mediante parecer favoravel do fiscal do
servico, o cronograma fisico-financeiro podera ser readequado, por meio de simples apostila a ser
anexada a este Contrato;

8.3. A solicitagcdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimos e/ou supressdes de servicos, devera ser realizada no prazo de execuc¢éo do contrato
e, no caso de aditivo a vigéncia contratual, deveré ser solicitado durante a vigéncia do contrato,
guando a contratacdo previr a conclusédo de escopo predefinido, caso em que o prazo de vigéncia
sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no
contrato, aplicando-se os termos do art. 111 da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021,;

8.3.1. As solicitagBes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido
pela fiscalizacdo, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo
representante legal da CONTRATANTE;
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8.3.2. Os acréscimos e/ou supressdes de servigos quantificados, a serem formalizados por termo
aditivo, deverdo ser planilhados com a indicagdo dos servigos a serem suprimidos e/ou servigcos a
serem acrescidos, na forma do subitem (8.4.3) e da “CLAUSULA DAS ALTERACOES” deste
Contrato, sujeita a aprovacdo da autoridade competente da CONTRATANTE, apods analise do
gestor do contrato;

8.3.3. Em caso de acréscimos e reducbes de servicos no mesmo contrato, devem ser
consideradas as reducdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, 0 conjunto de
reducdes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do
contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de
compensacéo entre eles, os limites de alteracéo estabelecidos no dispositivo legal,

8.4. Nao sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no orgcamento
nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que ndo
seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos
elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis de
revisao contratual;

8.4.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
variagdes de quantitativos em seus servicos, sera pago exatamente o preco global acordado;
8.4.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, desde que
0S seguintes requisitos sejam atendidos cumulativamente:

a) somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisao, os
servicos de materialidade relevante na curva ABC do orgamento, compreendidos dentro da Faixa
A e Faixa B, cuja somatéria acumulada dos custos representa 80% (oitenta por cento) do custo
total;

b) somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisdo, os
erros unitarios de quantitativo acima de 10% (dez por cento);

8.4.3. Nos casos de quantitativos com relevantes subestimativas no orgamento, o contrato podera
ser aditado se demonstrada a razoabilidade do pedido de aditivo, devendo ser atendidos
cumulativamente os seguintes requisitos:

a) a alteragdo contratual devera manter a proporcionalidade da diferenca entre o valor global
estimado pela Administracdo e o valor global contratado;

b) o resultado que seria obtido na licitagdo, com os quantitativos efetivos de servi¢os, ndo podera
ser modificado se 0s novos quantitativos fossem aplicados as propostas dos demais licitantes, em
observancia aos principios da igualdade e da selecdo da proposta mais vantajosa para a
Administracao;

c) a alteracdo contratual, em analise global, ndo deve ultrapassar a 10% (dez por cento) do valor
total do contrato, computando-se esse percentual para verificacdo dos limites previstos no art. 125
da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021,;

d) o novo servico incluido no contrato ou a quantidade acrescida no servi¢co cujo quantitativo foi
originalmente subestimado ndo sdo compensados por eventuais distorcdes a maior nos
guantitativos de outros servi¢os que favoregcam o contratado;

8.4.4. Em caso de quantitativos superestimados relevantes no orcamento, eventuais pleitos da
CONTRATADA para ndo reducdo dos valores contratados poderdo ser atendidos de forma
excepcionalissima, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) demonstracdo, em analise global, de que o quantitativo artificialmente elevado foi compensado
por outros precos e quantitativos subestimados de forma que reste cabalmente demonstrado que
0 preco global pactuado representa a justa remuneracdo da obra, considerando o orgamento de
referéncia da Administracédo ajustado; e

b) a alteracdo do contrato de forma a reduzir os quantitativos daquele item inviabilizaria a
execucado contratual, devendo ser demonstrado que o valor a ser reduzido supere a remuneragao
e as contingéncias detalhadas na composi¢édo do BDI apresentado pelo contratado, bem como os
montantes originados de eventuais distorcbes a maiores existentes nos custos obtidos em
sistemas referenciais da Administracdo Publica (efeitos cotacdo e barganha) que ndo foram
eliminados no processo licitatorio;
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8.5. Toda a comunicacdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagdo tornar-se-a
efetiva ap0s o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunifes
da CONTRATANTE com a CONTRATADA, serdo registradas em atas, que servirdo de
documento legal dos servigcos e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas.
As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA NONA - DOS PRAZOS E DA VIGENCIA DO CONTRATO
(inciso VII do caput do art. 92 da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021)

9.1. Os servigos deverdao ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Servigo referente ao
contrato, sob pena da CONTRATADA ser penalizada com base na clausula que trata da
“INEXECUGAO, EXTINCAO E PENALIDADES” deste Contrato. O prazo de execucdo dos
servicos terd inicio a partir da data determinada na Ordem de Servigo referente ao contrato e sera
igual ao numero de dias estipulados no cronograma fisico-financeiro;

9.1.1. Para a assinatura da Ordem de Servigco, a CONTRATADA devera apresentar 0s seguintes
documentos:

a) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT - Registro de
Responsabilidade Técnica do CAU;

b) ALVARA DE CONSTRUCAO, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de
engenharia ou arquitetura, ou documento de néo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que
se localiza a obra ou servico;

c) MATRICULA DA OBRA OU SERVICO JUNTO A RECEITA FEDERAL — a matricula (CNO) da
obra devera ser aberta junto a Receita Federal ap6s a assinatura do contrato, independentemente
da obra ser construcdo reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor e 0s
demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deveréo ser
obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme Instrugdo Normativa emitida pela Receita
Federal do Brasil;

d) APOLICE DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA, no caso de construcbes e
ampliacdes;

9.1.2. No caso de paralisacéo dos servi¢cos por motivos de forca maior ou caso fortuito, o prazo de
execuc¢do do contrato, ficard suspenso pelo prazo maximo de 3 (trés) meses sem que se atribua a
guaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo a
CONTRATADA manter a vigilancia, manutencdo e seguranca da obra. Ao término deste prazo,
poderd ser repactuada entre as partes a continuidade da suspenséao, desde que subsistentes os
motivos que ensejaram a paralisacdo, a qual sera formalizada mediante documento préprio;

9.1.3. Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas partes e
devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia;
9.1.4. Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade competente da
CONTRATANTE;

9.1.5. Reconhecidos os motivos de forca maior ou caso fortuito que deram ensejo a paralisacao,
ocorrerd a suspensdo do contrato, restituindo-se os prazos contratuais apés a cessacdo dos
motivos que suspenderam a execuc¢ao do contrato;

9.2. A CONTRATANTE estabelecera, para a execuc¢do dos contratos, prazo maximo, contado em
dias corridos, conforme previsao no instrumento convocatério e/ou contratual,

9.2.1. O prazo de execucdao inicia-se na data estabelecida na Ordem de Servico;

9.2.2. Pelo atraso no prazo de execucao, ficard a CONTRATADA sujeita as penalidades fixadas
neste contrato, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelag&o judicial;

9.2.3. Se a CONTRATADA deixar de assinar o aceite na Ordem de Servigo ap6s 15 (quinze) dias,
contados da data da convocacdo para assinatura, dar-se-a inicio a contagem do prazo de
execucao;

9.2.4. O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servico podera ser prorrogado por até 15
(quinze) dias, mediante justificativa idonea aprovada pela CONTRATANTE;

9.2.5. Se, imotivadamente, a CONTRATADA nao iniciar os servicos em até 30 (trinta) dias da data
estabelecida na Ordem de Servico pela autoridade competente da CONTRATANTE o contrato
podera ser rescindido, sem prejuizo das penalidades cabiveis;
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9.3. A vigéncia do Contrato se inicia com a assinatura do Contrato até 31 de dezembro de 2025,
contados a partir do término do prazo de execucao;

9.4. O prazo de execucéao do Contrato € de 30 (trinta) dias, contados a partir da data estabelecida
na Ordem de Servico;

9.5. Caso a CONTRATANTE né&o convoque a CONTRATADA para assinatura do aceite da Ordem
do Servico, o termo final do prazo de vigéncia dar-se-& 30 (trinta) dias contados da assinatura do
contrato;

9.6. Os prazos de inicio de etapas de execucao, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacéo,
mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencdo do equilibrio econémico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
9.6.1. Alteracéo do projeto ou especificacdes pela CONTRATANTE;

9.6.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢des de execugéo do contrato;

9.6.3. Interrupgéo da execugao do contrato ou diminui¢cdo do ritmo de trabalho, por ordem e no
interesse da CONTRATANTE;

9.6.4. Alteracdo das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos pela Lei;
9.6.5. Impedimento de execucdo do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

9.6.6. Omisséo ou atraso de providéncias a cargo da CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugdo do
contrato;

9.7. Toda solicitacdo de prorrogacao de prazo de execucdo devera ser efetivada no periodo de
execucdo do contrato, bem como toda solicitacdo de prorrogacdo da vigéncia contratual devera
ser efetivada durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pela
CONTRATANTE, em ambos 0s casos;

9.7.1. Requerido aditivo contratual em que seja necessario readequagdo do cronograma fisico-
financeiro, o prazo de execucao ficara automaticamente suspenso da data do encerramento do
prazo a aditar até a assinatura do Termo Aditivo, devendo ser documentada a suspensao no
cronograma fisico-financeiro constante nos autos do processo administrativo;

9.7.2. A mera solicitagcdo de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

9.7.3. No caso do subitem (9.6.1) acima, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato,
0 prazo ndo se considerara suspenso;

9.7.4. No caso de prorrogacdo do prazo de execucdo, deverd ser elaborado novo cronograma
fisico-financeiro pela CONTRATADA, com as alteracdes necessérias, incluindo-se as parcelas
faturadas e a faturar, condicionado a analise e aprovagdo da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA - DO CREDITO PELO QUAL CORRERA A DESPESA
(inciso VIII do caput do art. 92 da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021)

10.1. As despesas decorrentes da contratacdo estdo consignadas na lei de orgamento anual
vigente, e correrdo por conta das Dotagfes Orgamentérias sob as rubricas:

Orgéo Funcao Descricdo da Fungéo Ei Classificacéo
- " " icha A
Orcamentario Programatica Programatica EconOmica
0701- Fundo Municipal de Meio
SEINFRA 185420004.2.010 Ambiente 2754 | 3.3.90.39.00

, conforme Lei Municipal, que estima a receita e fixa a despesa da Prefeitura Municipal de
Penaforte Ceara, para o exercicio financeiro de 2025 e da outras providéncias, consignado no
or¢camento referente ao exercicio financeiro de 2025.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESPOSTA AO PEDIDO DE REPACTUAQAO
(inciso X do caput do art. 92 da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021)
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11.1. O prazo para resposta aos eventuais pedidos de repactuacao de precos sera de no maximo
1 (um) més, contado da data do fornecimento da documentacdo de demonstracéo analitica da
variacdo dos custos, por meio de apresentacdo da planilha de custos e formacgéo de precos, ou do
novo acordo, convencdo ou sentenca normativa que fundamenta a repactuacdo, conforme
previsto no § 6° do caput do art. 135 da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES
(inciso Xl do caput do art. 92 da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021)

12.1. Este Contrato poderd ser alterado pela CONTRATANTE, precedidos das devidas
justificativas, nos seguintes casos:

| - Unilateralmente pela Administracao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacéo técnica a
seus objetivos;

b) quando for necesséria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

Il - Por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

b) quando necesséria a modificagdo do regime de execuc¢éo da obra ou do servico, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

¢) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposi¢cdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em
relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacéo de fornecimento
de bens ou execuc¢ao de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execu¢do do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

12.1.1. Nas alteracdes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos 124
e seguintes da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021;

12.1.2. Em situagBes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre as
partes, alteragbes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei n.° 14.133, de
01/04/2021, desde que observadas as seguintes situacoes:

a) ndo acarrete para a CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma
eventual extingdo contratual por razdes de interesse publico, acrescidos aos custos da elaboragéo
de um novo procedimento licitatério;

b) n&o inviabilize a execucdo contratual, & vista do nivel de capacidade técnica e econémico-
financeira do

c¢) decorra de fatos supervenientes que impliguem em dificuldades ndo previstas ou imprevisiveis
por ocasido da contratacao inicial;

d) ndo ocasione a transfiguracdo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e
propésito diversos;

e) seja necessaria a completa execucdo do objeto original do contrato, & otimizagdo do
cronograma de execuc¢ao e a antecipacéo dos beneficios sociais e econdbmicos decorrentes;

f) demonstre, na motivacdo do ato que autorizar o aditamento contratual na hip6tese deste
paragrafo, que as consequéncias da rescisao contratual, seguida de nova licitacdo e contratacao,
importam em sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra
ou servico, inclusive a sua urgéncia e emergéncia.

12.1.3. O valor do contrato pode ser alterado quando:

a) a alteracado for consequéncia dos casos dos incisos “a” a “d” do subitem (12.1.2) acima;

b) visar a restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre 0s encargos da
CONTRATADA e a retribuicio da CONTRATANTE para a justa remuneracéo da obra, servi¢co ou
fornecimento, objetivando a manutencédo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na
hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém, de consequéncias incalculaveis,
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retardadoras ou impeditivas da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual;

C) ocorrer a criacdo, extincdo ou alteragdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposicdes legais, ap0s a data da apresentacdo da proposta, de comprovada
repercussdo nos precos contratados, que deverdo ser revistos para mais ou para menos,
conforme o caso.

12.1.4. Concluida a instrucdo do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a
Administracao terd o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogacdo motivada por
igual periodo;

12.2. A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicdo a pedido da CONTRATADA
e aceita pela CONTRATANTE;

12.3. A forma de pagamento poderd ser alterada por imposi¢ao de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com relacdo ao
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucédo de obra ou servico;

12.4. No caso de supressdo de obras, bens ou servicos, se o contratado ja houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pela CONTRATANTE pelos
custos de aquisicdo regularmente comprovados;

12.5. Havendo alteragdo do contrato que aumente ou diminua os encargos da CONTRATADA,
deve ser reestabelecida a equagdo econdmico-financeira por meio de aditamento contratual nos
casos autorizados pela Lei n°. 14.133, de 01/04/2021;

12.5.1. Caso os servicos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servigos da
obra contratada, prevalecerdo os valores propostos pela CONTRATADA, em cada item;

12.5.2. Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servicos da obra
contratada, mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdo do
orgcamento, os valores dessa tabela prevalecerdo, incluido o BDI referencial e levando em conta o
desconto ofertado na proposta global;

12.5.3. Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servicos da obra
contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboracdo do orcamento, 0s
precos serédo fixados, por meio de pesquisa de precos no mercado, com no minimo trés cotagdes,
e 0s pregos dos servicos a serem contratados serdo a média dos pregos pesquisados,
multiplicados pelo desconto global ou linear oferecido na proposta da contratada;

12.6. A revisdo do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposi¢cdes
deste Contrato, depender4 da efetiva comprovacdo do desequilibrio, das necessarias
justificativas, dos pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprovacdo da autoridade
competente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS GARANTIAS
(inciso Xl do caput do art. 92 da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021)

13.1. Cabera ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda;

b) fianca bancéria;

C) seguro-garantia.

13.1.1. As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no
gue couber, o reajustamento de precos;

13.1.2. No caso de garantia em dinheiro, 0 CONTRATADO depositara em conta bancaria
especifica, informada pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, a qual sera aplicada em Instituicdo Financeira;

13.1.3. No caso de garantia em cheque, somente sera aceito pelo CONTRATANTE, cheque
administrativo;
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13.1.4. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto & SUSEP —Superintendéncia de
Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apdlice;

13.1.5. A garantia prestada em carta fianca emitida por cooperativa de crédito devera vir
acompanhada da autorizacdo de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil;

13.1.6. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancéria, a
mesma nao poderd ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua
validade coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacao do contrato, a
garantia apresentada devera ser prorrogada;

13.1.7. No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, das seguintes comprovacdes:

a) origem/aquisicdo mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de registros
no balango patrimonial do CONTRATADO;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando o
valor do titulo atualizado monetariamente;

c) memoria de calculo da correcdo atualizada do valor do titulo realizada por profissional
legalmente habilitado;

13.1.8. Serédo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate
incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apds o prazo
contratual;

13.1.9. O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de
estilo, a autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, o0 CONTRATANTE
devera oferecer denuncia ao Ministério Publico;

13.1.10. A validade do seguro-garantia e fianca bancéria sera de 30 (trinta) dias além do prazo de
execucdo dos servigos. Caso ocorra prorrogacao do contrato, a garantia apresentada devera ser
prorrogada;

13.1.11. Uma das garantias previstas no item (13.1) letras (a), (b), e (c), devera ser apresentada
previamente a assinatura do contrato a ser celebrado com o CONTRATANTE. O atendimento a
esta determinacéo € requisito para a assinatura do contrato;

13.1.11.1. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo
no prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato;

13.1.12. A garantia do contrato acompanhard os eventuais ajustes do valor contratual, devendo
ser complementada pelo CONTRATADO, quando da celebragdo de Termos Aditivos ou
apostilamentos ao contrato original, quando couber;

13.1.13. Como condi¢do para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei n°. 14.133, de 01/04/2021;

13.2. A caucgédo referente ao reajuste, serd retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por
ocasido do pagamento das parcelas;

13.3. Havendo acréscimo no valor contratual, o CONTRATADO devera proceder o reforco
proporcional da garantia. O ndo atendimento autoriza 0 CONTRATANTE a descontar das faturas
o valor correspondente;

13.4. As garantias serdo devolvidas ao CONTRATADO, apds a lavratura do termo de recebimento
definitvo e da apuracdo dos haveres, devidamente atualizados e da apresentacdo dos
documentos exigidos neste contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA QUALIDADE E RENDIMENTO
(inciso XIll do caput do art. 92 da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021)

14.1. O CONTRATADO devera apresentar para aprovacdo do CONTRATANTE, quando
requerida, os catéalogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados
de testes, ensaios, amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serédo aplicados
nas obras ou servigcos, de modo que haja perfeita identificacdo quanto a qualidade e procedéncia;
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14.1.1. Os materiais a serem empregados nas obras e nos servigos de engenharia e arquitetura
executados deverdo obedecer, rigorosamente:

a) as normas e especificagbes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a
respectiva licitacao;

b) as normas do CONTRATANTE;
c) as normas da ABNT;

d) as disposicbes legais da Unido, do Estado do Ceard e da Prefeitura Municipal de
Penaforte Ceara;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescri¢cbes e recomendacdes dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT,;

h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;
14.2. O CONTRATADO, para execuc¢do das obras ou servicos, ficara obrigada, a qualquer tempo
€ as suas expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a
comprovacao da qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras ou
Servigos;
14.3. Os trabalhos mencionados no item (14.2) acima deverao ser desenvolvidos por laboratoérios
especializados aprovados pelo CONTRATANTE, para efetivo controle de qualidade dos materiais,
tornando-se obrigatéria a apresentacao por parte do CONTRATADO do Certificado de Analise;
14.4. Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacéo do seu desempenho quando empregado na execuc¢do do servigo, a fiscalizagéo do
CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execucdo da obra/servigo
com o do emprego do mesmo, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a
contar do momento da recusa, sem dnus para 0 CONTRATANTE;
14.5. A responsabilidade pelo fornecimento em tempo hébil dos materiais serd do CONTRATADO,
nao podendo esta solicitar prorrogacdes de prazo, nem justificar retardamento da conclusdo dos
servigos em decorréncia do fornecimento deficiente de materiais;
14.6. Para a execucdo eficiente dos servicos, 0 CONTRATADO somente devera empregar nas
obras ou servigos de engenharia e arquitetura pessoal competente e qualificado;
14.7. A aceitacdo dos equipamentos para a execucdo da obra ou servicos por parte do
CONTRATANTE, casos os referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem condi¢es, ndo
d& ao CONTRATADO razdes para invocar a sua inadequacdo no atraso do cumprimento dos
prazos e cronogramas de execucao;
14.8. A limpeza e perfeita organizacdo do canteiro de obras constituem obrigacdo do
CONTRATADO, assim como a limpeza do local ap6s a conclusdo dos trabalhos;
14.9. As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacdes e listas de material admitem
0 equivalente se devidamente comprovado, com 6nus para 0 CONTRATADO, seu desempenho
por meio de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela
FISCALIZACAO. Poderdo, ainda, ser solicitados pela fiscalizacdo, amostras de produtos,
especificacbes e laudos técnicos;
14.9.1. A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, € em
relacdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e
normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de
fabricagéo, de funcionalidade e de ergonomia;
14.10. Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos
técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de producdo pela substituicdo de métodos e
meios de producao incompativeis com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos
e qualidade requeridos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA
(inciso XIV do caput do art. 92 da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021)

15.1. A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE as Anotacdes de
Responsabilidade Técnica — (ART'S) ou Registro de Responsabilidade Técnica — (RRT’S), dos
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responsaveis técnicos pela execu¢do da obra ou servico contratados antes do inicio do prazo de
execucao;

15.2. A substituicdo do responsével técnico somente podera ocorrer mediante prévia autorizacéo
por escrito da CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as exigéncias
editalicias e contratuais.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO
(inciso XIV do caput do art. 92 da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021)

16.1. Deverado ser observadas pela CONTRATADA todas as condicdes de higiene e seguranca
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados, ao patriménio do Municipio
e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do
Trabalho;

16.2. A CONTRATANTE poderd, a seu critério, determinar a paralisacdo da obra quando julgar
gue as condigBes minimas de seguranca e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas pela
CONTRATADA. Este procedimento néo servird como justificativa para eventuais atrasos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA EXECUCAO
(inciso XIV do caput do art. 92 da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021)

17.1. O CONTRATADO devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e sera responsavel
pela seguranca, eficiéncia e adequagdo dos métodos, mao de obra, materiais e equipamentos
utilizados na execugdo das obras ou servicos, bem como devera atender as normas técnicas
definidas pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

17.2. O CONTRATADO deverd, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir
ou refazer quaisquer partes da obra ou servicos que, a juizo da fiscalizagdo, ndo tenham sido
executadas de acordo com o estipulado no contrato;

17.3. O CONTRATADO se obriga a:

17.3.1. Assegurar, durante a execucdo da obra ou servigos, protecdo e conservagao dos servicos
executados, de forma que seja mantida sua integridade;

17.3.2. Executar imediatamente o0s reparos que se fizerem necessarios nos servicos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

17.3.3. Permitir e facilitar a fiscalizagdo a inspecdo do local da obra a qualquer dia ou hora,
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencam seus
fiscalizadores ao CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados;

17.3.4. Notificar a fiscalizacdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo, da
concretagem de fundacdes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de
operacéao das instalacdes elétricas, mecénicas e hidraulicas;

17.3.5. Providenciar a legalizacdo das obras ou servigcos junto aos 6rgdos competentes, por sua
conta e responsabilidade, quando necessario;

17.3.6. Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil
visualizagdo, placas indicativas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com as
referéncias necessérias a divulgacdo do empreendimento e cumprimento da legislacéo;

17.3.7. Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built” (como construido), isto €&, as
anotacdes e registros nos projetos originais das alteracdes havidas na execugdo da obra,
conforme NBR 14645-3, para fins de ordenagéo do cadastro técnico do CONTRATANTE;

17.3.8. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestacdo de
Servigos.

17.3.9. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.
17.4. O CONTRATADO é responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucéo do contrato.

17.4.1. O CONTRATADO respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranca do
trabalho, assim em razao dos materiais, nos termos do artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro.
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17.5. O CONTRATADO é responséavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

17.5.1. A inadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos nhao transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ajustado ou
restringir a regularizacédo e uso das edificacdes, inclusive perante o Registro de Imdveis.

17.5.2. Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer
acidentes decorrentes da execuc¢ao das obras e servicos, uso indevido de patentes registradas e,
ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificacdo da
obra em construgdo até a definitiva aceitacdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as
indenizagbes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos
contratados, ainda que ocorridos na via publica.

17.5.3. Para garantir os riscos contra sinistros, o CONTRATADO segurara a obra nova e as
ampliagbes, majorando, progressivamente, o valor desse seguro, antes de cada prestacdo e
entregara a apdlice inicial e as adicionais ao CONTRATANTE, a qual ficara investida de poderes
"in ren propriam", para receber da companhia seguradora a indenizacdo em caso de sinistro,
reembolsando-se das prestacbes ja entregues ao CONTRATADO e restituindo-lhe o
remanescente, se houver.

17.5.4. O seguro sera contratado pelo valor de reposi¢do das obras, ai considerados quaisquer
valores que o CONTRATANTE ja houver pago ao CONTRATADO, a qualquer titulo, ndo sé as
parcelas contratuais, mas também eventuais reajustamentos e servigcos extraordinarios.

17.6. O CONTRATADO podera subcontratar parte da obra ou servicos, mediante consulta e
aprovagdo prévia do CONTRATANTE, sem que tal aprovacdo implique qualquer aceitacdo de
transferéncia de responsabilidade.

17.6.1. O CONTRATADO deveréa apresentar ao CONTRATANTE documentacdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que serad avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

17.6.2. A subcontratagdo podera ser feita quando se identifique que ndo € usual no mercado a
existéncia de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela Administragéo,
ou quando for usual no mercado préprio a subcontratacéo de determinados servicgos.

17.6.3. Ndo poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem
execucgdo de servigo com caracteristicas semelhantes;

17.6.4. As subcontratadas deverdo obedecer rigorosamente ao contrato e partes integrantes,
subsistindo perante o CONTRATANTE a integral responsabilidade do CONTRATADO, néao
podendo esta relacdo juridico econémica servir de justificativa para eximir-se das medidas de
controle da execucéo.

17.7.0 CONTRATADO fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exética ou nativa que tenham procedéncia legal;

17.8. Quando for o caso, o CONTRATADO devera apresentar Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil para execucdo de atividades e empreendimento sujeitos ao
licenciamento ambiental, conforme a Lei n° 12.305, de 02 de agosto de 2010, e a Resolucédo do
CONAMA n°. 307/2002, e a legislacdo do municipio em que se localiza a obra;

17.8.1. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil para execucdo de
atividades e empreendimento sujeitos ao licenciamento ambiental serdo elaborados e
implementados pelas empresas contratadas para a execugdo da obra, como Projeto Executivo,
enquanto que os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil para
empreendimentos e atividades ndo enquadrados na legislacdo como objeto de licenciamento
ambiental, deverdo ser apresentados juntamente do projeto do empreendimento, como Projeto
Complementar, para andlise pelo 6rgdo competente do poder publico municipal, em conformidade
com o Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, referente a
municipio onde esté localizado o empreendimento contratado.

17.8.2. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil deverdo contemplar as
seguintes etapas:

a) caracterizacdo: nesta etapa o gerador devera identificar e quantificar os residuos;

Péagina | 32-44

Av. Ana Tereza de Jesus, n® 240, Centro - CEP 63280-000 e 88 - 988194981

CNPJ: 07.414.931/0001-85



GOVERNO MUNICIPAL

' PENAFORTE

b) triagem: devera ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada nas
areas de destinacdo licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos
estabelecidas no art. 3° da Resolugéo n°. 307/2002 do CONAMA,;

¢) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos apds a geracdo até a
etapa de transporte, assegurando em todos 0s casos em que seja possivel, as condi¢cdes de
reutilizag&o e de reciclagem;

d) transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com
as normas técnicas vigentes para o transporte de residuos;

e) destinacdo: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no item (17.8.1) acima.

17.8.3. Os residuos da construcdo civil deverdo ser destinados na forma descrita no art. 10 da
Resolucdo n°. 307/2002 do CONAMA;

17.9. O CONTRATADO se obriga a manter na obra ou servicos de engenharia e arquitetura,
qguando couber, sob os cuidados de seu preposto, o diario de obras para anotagfes e registros
pertinentes;

17.9.1. E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente o0s servicos em execugcdo, devendo a
FISCALIZACAO, nesse mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro;

17.9.2. A abertura do Diario de Obras devera ser feita junto com a Fiscalizacdo no dia da reunido
de partida. Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais,
para o preenchimento do Diario de Obras durante a execu¢do do objeto, e a partir desse prazo
poderdo ser aplicadas as sang¢fes previstas no Contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
(incisos XVIII do caput do art. 92 da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021)

18.1. A fiscalizacdo e o acompanhamento da prestacdo dos servicos caberdo diretamente a
Contratante, especificamente por servidor designado, a quem competira verificar se a empresa
esta executando corretamente o objeto contratado, obedecendo aos termos do Contrato e 0s
demais documentos que o integram;

18.2. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n°. 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucdao total ou parcial de acordo com o art. 115 da Lei n°. 14.133, de 2021,

18.3. Nos termos do art. 117 da Lei n° 14.133, de 2021, sera designado representante para
acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato, anotando em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucao e determinando o que for necessario a regularizacao de
falhas ou defeitos observados;

18.4. O Fiscal do Contrato ndo terd& nenhum poder de mando, geréncia ou controle sobre os
empregados designados pela empresa Contratada para a prestacdo dos servicos, objeto deste
instrumento, cabendo-lhe, no acompanhamento e fiscalizacdo do Contrato, registrar todas as
ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando a empresa, por meio do seu
representante e/ou preposto, as providéncias necessarias a sua regularizacdo, as quais deverdo
ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior;

18.5. A fiscalizagcdo sera exercida no interesse da Administracdo e ndo excluirda nem reduzira a
responsabilidade da empresa Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, e, na sua ocorréncia, ndo implicara corresponsabilidade do Poder Publico ou de
seus agentes e/ou prepostos, em conformidade com o art. 120 da Lei n°. 14.133, de 2021,

18.5.1. Qualquer exigéncia da fiscalizacéo, inerente ao objeto e termo do presente instrumento,
devera ser prontamente atendida pela empresa Contratada, sem 6nus para a Contratante;

18.6. A fiscalizacdo e o acompanhamento da execucdo do Contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servigcos e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do Contrato;

18.7. A empresa Contratada fiscalizara o perfeito cumprimento do objeto deste Contrato, cabendo-
lhe, integralmente, o O6nus decorrente, independentemente da fiscalizacdo exercida pelo
Contratante.
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CLAUSULA DECIMA NONA - DA INEXECUQAO, EXTINQAO E PENALIDADES
(incisos XIV e XIX do caput do art. 92 da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021)

19.1. A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias
previstas em lei, no Decreto Municipal n°. 017, de 27/12/2023 e neste contrato;

19.2. Constituem motivo para extingdo do contrato:

19.2.1. O ndo cumprimento de clausulas, condi¢des, especificacbes, projetos e prazos;

19.2.2. O cumprimento irregular de clausulas, condi¢des, especificacdes, projetos e prazos;
19.2.3. A lentiddo no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a ndo concluséo da
obra e/ou do servi¢o nos prazos estipulados;

19.2.4. O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servico sem justa causa e sem prévia
comunicacdo ao CONTRATANTE;

19.2.5. A paralisacdo da obra e/ou do servigo sem justa causa e sem prévia comunicacdo ao
CONTRATANTE;

19.2.6. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do CONTRATADO com
outrem, a cessdo ou transferéncia total ou parcial do contrato, fusdo, cisédo ou incorporagéo, que
afetem a boa execucdo desse, exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos permitidos
em lei;

19.2.7. O nédo atendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execuc¢do, assim como as de seus superiores;

19.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execug¢do do ajuste, anotadas no Relatorio de
Vistoria;

19.2.9. A decretagao de faléncia ou a instauracgdo de insolvéncia civil do CONTRATADO;

19.2.10. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a
juizo do CONTRATANTE, prejudique a execuc¢édo do contrato;

19.2.11. A dissolucédo da sociedade ou o falecimento do contratado;

19.2.12. Nao cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem
como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz.

19.2.13. A falta de integralizacdo da garantia nos prazos estipulados;

19.2.14. Razbes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo CONTRATANTE;

19.2.15. A supressdo, por parte do CONTRATANTE, de obras ou servigos, acarretando
modificagé@o do valor inicial do contrato além do limite permitido legalmente;

19.2.16. A suspensédo de sua execuc¢do, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior
a 3 (trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensfes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizacdes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacbes e mobilizacbes e outras previstas, assegurado ao
CONTRATADO, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagfes
assumidas, até que seja normalizada a situacao;

19.2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE
decorrentes de obras, servigos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou executados,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado
ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigacfes até que
seja normalizada a situacao;

19.2.18. A ndo liberacao, por parte do CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugédo de
obra, servi¢co ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

19.2.19. O atraso na obtencado da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracéo
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

19.2.20. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada e impeditiva
da execucéo do contrato.
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19.2.21. O descumprimento da proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de
19 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

19.2.22. A superveniéncia da declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administracao Publica;

19.2.23. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da
execucgdo da avenca.

19.3. Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo
administrativo autbnomo, por meio do qual ficar4 assegurado o contraditério e ampla defesa.

19.4. A extincéo do contrato podera ser:

19.4.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua propria conduta;

19.4.2. consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administracao;

19.5. A extincdo administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

19.6. Quando a extin¢cdo ocorrer com base nos subitens (19.2.14) a (19.2.23), sem que haja culpa
do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito.

19.6.1. Devolugédo da garantia;

19.6.2. Pagamentos devidos pela execucgéo do contrato até a data da extin¢ao;

19.6.3. Pagamento do custo da desmobilizacdo, quando couber;

19.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacdo do contrato, o cronograma de execucdo
sera prorrogado automaticamente por igual tempo.

19.7.A rescisdo unilateral acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sancdes
previstas neste instrumento:

19.7.1. Assunc¢édo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio do CONTRATANTE,

19.7.2. Ocupacéo e utilizacdo do local, instalacdes, equipamentos, material e pessoal empregados
na execucdo do contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos
posteriormente, mediante avaliagdo, nos casos de servicos essenciais conforme previsto na Lei;
19.7.3. Perda ou execucao da garantia contratual, para ressarcimento do Municipio e dos valores
das multas e indenizag@es a ele devidos;

19.7.4. Retencgdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados.

19.8. Na hipétese de ocupacédo provisoéria, 0 ato devera ser precedido de autorizagédo expressa da
autoridade competente do CONTRATANTE.

19.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o descumprimento
total da obrigagdo assumida, sujeitando-o a penalidade definida no item (19.15), além das demais
penalidades previstas neste Contrato.

19.10. O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara 0o CONTRATADO a multa de mora,
na forma prevista neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem (19.2.3).

19.10.1. A multa moratéria ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato
e aplique as outras penalidades previstas neste Contrato.

19.10.2. A multa sera descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

19.11. Pela inexecugédo total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execucdo do
contrato, 0 CONTRATANTE podera aplicar as seguintes san¢des:

19.12. Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no
edital e seus anexos e neste contrato que ndo configurem hipéteses de aplicacdo de sancdes
mais graves;

19.13. Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso
na execucdo dos servigos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Ap@s o trigésimo dia e a
critério da Administracédo, no caso de execugcdo com atraso, podera ocorrer a nao-aceitacao do
objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem
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prejuizo da rescisdo unilateral da avenca; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia sera cabivel a
multa compensatoria,;

19.14. Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de inexecucdo parcial da obrigacdo assumida que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

19.15. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecucéo
total do objeto;

19.16. Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

19.17. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracbes sdo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico- financeiro do contrato;

2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico- financeiro do contrato;

3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico- financeiro do contrato;

4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico- financeiro do contrato;

5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico- financeiro do contrato.

TABELA 2
ITEM DESCRICAO GRAU

1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia,

2 Suspendgr ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servicos 04
contratuais;
Manter trabalhador sem qualificacdo exigida para executar os servigcos contratados, ou 03
deixar de substituir trabalhador quando exigido pela fiscalizacdo, por trabalhador;
Recusar-se a executar ou corrigir servigo determinado pela fiscalizagéo, por servigo; 02

5 Permitir a execucao de servicos sem a utilizacdo de EPIs/EPCs, por trabalhador; 01

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias, bem como especificar

6 detalhadamente os servigos em execucéo; 01
Cumprir determinagdo formal ou instrucdo complementar do 6rgdo fiscalizador, por

7 ocorréncia, 02
Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as

8 necessidades do servico, por trabalhador e por dia; 01
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de

9 multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e por 03
ocorréncia,

10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato 0s prepostos previstos no o1
edital/contrato;

11 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relagdo de o1
obrigacbes da CONTRATADA,;

12 Zelar pelas instalacdes da Administracédo ou de terceiros. 03

19.18. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

19.19. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentagao da garantia (seja para refor¢co ou por ocasido de prorrogagao), observado o maximo
de 2% (dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizara a Administracao
CONTRATANTE a promover a rescisado do contrato;

19.20. Impedimento de contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do
Prefeitura Municipal de Penaforte Ceara, por prazo nao superior a 3 (trés) anos, nos casos e na
forma previstos na Lei Federal n°® 14.133/2021 e no Decreto Municipal n°. 017, de 27/12/2023;
19.21. Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na forma
previstos na Lei Federal n° 14.133/2021 e no Decreto Municipal n°. 017, de 27/12/2023;

19.22. As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragédo de inidoneidade
para licitar ou contratar, poderéo ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.
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19.23. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

19.24. Apo6s encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a
aplicacdo de multa devera ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias Uteis,
contados da notificagdo do CONTRATADO.

CLAUSULA VIGESIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO
(Lei n°. 14.133, de 01/04/2021)

20.1. O recebimento da obra sera feito por equipe ou comissao técnica, constituida pela Prefeitura
Municipal de Penaforte Ceara, para este fim;
20.2. O objeto do termo de contrato sera recebido da seguinte forma:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacéo,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagao
escrita da CONTRATADA;

b) Definitivamente, pela equipe ou comissdo técnica, mediante Termo de
Recebimento Definitivo da Obra — TRDO, circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso
do prazo de observacao ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 119 da Lei n° 14.133, de 01/04/2021 e suas alteragBes posteriores,
nao podendo este prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais e
devidamente justificados;

c) A contratada, a partir do Termo de Recebimento Provisério da Obra citado no item
“a”, devera colocar em teste de operacao todas as unidades construidas, por um periodo maximo
de 90 (noventa) dias, findo os quais, caso ndo se constate nenhum problema operacional e/ou
construtivo, sera procedido o recebimento definitivo da obra, através de comissdo especificamente
designada pela Prefeitura Municipal de Penaforte Ceara;

20.3. O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo s6 podera ser emitido mediante apresentagéo
da baixa da obra no CREA e no INSS e inexisténcia de qualquer pendéncia no contrato;

20.4. Somente serdo emitidos atestados técnicos de obra ap6s a emissdo do Termo de Entrega e
Recebimento Definitivo — TRDO e ap0s os testes de operacdo de todas as unidades construidas,
caso nao se constate nenhum problema operacional e/ou construtivo.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS INSPECOES
(Lei n°. 14.133, de 01/04/2021)

21.1. O Orgdo Financiador podera, sempre que necessario, fazer a inspecdo das obras, objeto
contratual, devendo a fiscalizacao e a contratada, oferecer todas as condi¢des indispensaveis a
efetivagdo de qualquer providéncia.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO
(8 1° do caput do art. 92 da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021)

22.1. As partes elegem o foro da comarca Prefeitura Municipal de Penaforte Cear4, como o
Gnico competente para dirimir quaisquer davidas oriundas deste TERMO DE CONTRATO e seus
anexos, com expressa renuncia, desde ja, de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
22.2. E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, para um so fim de direito, na presenca de 02 (duas) testemunhas
adiante nomeadas, que a tudo assistiram e também o assinam, na forma da lei.

PENAFORTE/CE, em ___de de 20

Secretario(a) Municipal
Prefeitura de Penaforte/CE
CONTRATANTE
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Representante Legal
Empresa Contratada
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
01.

Nome:

CPF:

02.

Nome:

CPF:
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ANEXO Il — Modelo da Proposta de Preco

A

Prefeitura de Penaforte/CE,

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente,
Agente de Contratacao,

DISPENSA DE LICITA(;AO N°. D-2025.07.01.01-SEINFRA
Prezados Senhores,

Apresentamos ao Agente de Contratacdo da Prefeitura de Penaforte/CE, a nossa proposta de
preco para execucdo dos servigos referente ao objeto da DISPENSA DE LICITACAO N°. D-
2025.07.01.01-SEINFRA, conforme planilha abaixo:

Caso nos seja adjudicado o objeto da DISPENSA DE LICITACAO N°. D-2025.07.01.01-
SEINFRA, nos comprometemos a assinar o0 termo de contrato no prazo determinado no
instrumento de convocacao.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta de precos sera de 60 (sessenta)
dias, a contar da data do seu envio.

Finalizando, declaramos que nos submetemos aos ditames da Lei Federal n°. 14.133, de
01/04/2021 e suas alteracdes posteriores, e que estamos de pleno acordo com todas as
condicdes estabelecidas no Aviso de Contratacéo Direta da DISPENSA DE LICITACAO N°. D-
2025.07.01.01-SEINFRA, bem como seus anexos.

Razao Social a Proponente:

Sede da Proponente:

CNPJ da Proponente:

N°. da Conta Corrente: - Agéncia:

Atenciosamente,
Local e Data

Assinatura do(a) Representante Legal
Proponente
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ANEXO IV — Modelo de declaragao para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do
art. 7° da Constituicdo Federal de 1988.

A

Prefeitura de Penaforte/CE,

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente,
Agente de Contratacao,

DISPENSA DE LICITACAO N°. D-2025.07.01.01-SEINFRA

DECLARACAO
A empresa , Inscrita no CNPJ sob o n°. ,
com sede na Rua/Avenida , n°, , Bairro: , Cidade:

, UF, por intermédio de seu representante legal, o(a) senhor(a)
, portador(a) da cédula de identidade de n°. ,
expedida pelo ORGAO EMISSOR/UF e inscrito(a) no CPF sob o n°. :
DECLARA, para todos os fins de direito, especificamente para participagdo no processo
administrativo de DISPENSA DE LICITACAO N°. D-2025.07.01.01-SEINFRA, e, ainda, para
fins do disposto no inciso VI do caput do art. 68 da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021 e suas
alteracdes posteriores, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz ( ).

Local e Data

Assinatura do Representante Legal
Empresa Licitante

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
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ANEXO V — Modelo de declaracdo de inidoneidade e auséncia de fatos impeditivos para
participar de licitagcdes promovidas pela Prefeitura de Penaforte/CE.

A

Prefeitura de Penaforte/CE,

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente,
Agente de Contratacao,

DISPENSA DE LICITACAO N°. D-2025.07.01.01-SEINFRA

DECLARACAO
A empresa , Inscrita no CNPJ sob o n°. ,
com sede na Rua/Avenida , n°, , Bairro: , Cidade:

, UF, por intermédio de seu representante legal, o(a) senhor(a)
, portador(a) da cédula de identidade de n°.
expedida pelo ORGAO EMISSOR/UF e inscrito(a) no CPF sob o n°. ,
DECLARA, para todos os fins de direito, especificamente para participagdo no processo
administrativo de DISPENSA DE LICITACAO N°. D-2025.07.01.01-SEINFRA, e, sob as
penas da lei, que nédo foi declarada inidénea para participar de licitacbes promovidas pela
Prefeitura de Penaforte/CE e/ou contratar com a Administracdo Publica, nos termos do inciso
IV do caput do art. 156 da Lei n° 14.133, de 01/04/2021 e suas alteracdes, e que
comunicaremos qualquer fato impeditivo ou evento superveniente a entrega dos documentos
de habilitacdo, que venha alterar a atual situacdo quanto a capacidade juridica, técnica,
regularidade fiscal, social e trabalhista e idoneidade econémico-financeira.

Local e Data

Assinatura do Representante Legal
Empresa Licitante
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ANEXO VI — Modelo de declaracdo de Enquadramento em Regime de Tributagdo de Micro
Empresa e/ou Empresa de Pequeno Porte.

A

Prefeitura de Penaforte/CE,

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente,
Agente de Contratacao,

DISPENSA DE LICITACAO N°. D-2025.07.01.01-SEINFRA

DECLARACAO
A empresa , inscrita no CNPJ sob o n°. ,
com sede na Rua/Avenida , n°. , Bairro: , Cidade:

, UF, por intermédio de seu representante legal, o(a) senhor(a)
, portador(a) da cédula de identidade de n°. ,
expedida pelo ORGAO EMISSOR/UF e inscrito(a) no CPF sob o n°. ,
DECLARA, para todos os fins de direito, especificamente para participacdo no processo
administrativo de DISPENSA DE LICITACAO N°. D-2025.07.01.01-SEINFRA, que a empresa
licitante estd sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do
disposto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei
Complementar n°. 147, de 07 de agosto de 2014, que institui o Estatuto da Microempresa e
da Empresa de Pequeno Porte.

Local e Data

Assinatura do Representante Legal
Empresa Licitante
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ANEXO VII — Modelo de declaracdo de inexisténcia de servidor publico municipal nos quadros
da empresa licitante.

A

Prefeitura de Penaforte/CE,

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente,
Agente de Contratacao,

DISPENSA DE LICITACAO N°. D-2025.07.01.01-SEINFRA

DECLARACAO
A empresa , inscrita no CNPJ sob o n°. ,
com sede na Rua/Avenida , n°. , Bairro: , Cidade:

, UF, por intermédio de seu representante legal, o(a) senhor(a)
, portador(a) da cédula de identidade de n°. ,
expedida pelo ORGAO EMISSOR/UF e inscrito(a) no CPF sob o n°. ,
DECLARA, para todos os fins de direito, especificamente para participagdo no processo
administrativo de DISPENSA DE LICITACAO N°. D-2025.07.01.01-SEINFRA, que a empresa
proponente ndo possui vinculo de natureza técnica, comercial, econbmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitagcdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, sob pena de desclassificagdo da proposta.

Local e Data

Assinatura do Representante Legal
Empresa Licitante
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ANEXO VIII - PROJETO BASICO, PLANILHA ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO
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