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CONTRATO N°. 11.05.011/2026-FUNDO GERAL.

Instrumento de contrato administrativo
de prestacdo de servigos que celebram
entre si, de um lado a PREFEITURA DE
PENAFORTE/CE, por intermédio da
SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA e, do outro lado, a
empresa HJ MIRANDA
CONSTRUCOES LTDA, para o fim que
a seguir declaram:

A PREFEITURA DE PENAFORTEICE, através da Secretaria MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, pessoa juridica de direito publico, com sede na Avenida Ana Tereza de

. Jesus, n°. 240, Centro, Penaforte, Ceqré, inscrita no CNPJ sob o n°. 07.414.931/0001-85, neste
ato representada pelo(a) senhor(a) CICERO EWERTON MATIAS DEBARROS, Secretario de
INFRAESTRUTURA do Municipio de Penaforte/CE, nomeado por meio da Portaria n°. 007, de
02/01/2025, e o senhor HELIO FERNANDES BEZERRA, ordenador de Despensas do Fundo
Geral, nomeado por meio da Portaria n°. 007, de 02/01/2025, daqui por diante denominados de
CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa HJ MIRANDA CONSTRUCOES LTDA, com sede
Rua Militdo Carvalho, n® 18, Bairro: Centro, Cidade: Penaforte/CE, inscrita no CNPJ sob o n°.
10.375.740/0001-66, neste ato representada pela senhor HUMBERLANDIO MIRANDA DOS
SANTOS, inscrito no CPF sob o n° ***722.063-** daqui por diante denominado de
CONTRATADO, em conformidade com o que preceitua a Lei n°. 14.133, de 01/04/2021 e suas
alteragdes posteriores e, regular-se-a pelas suas clausulas e pelos preceitos de Direito Publico, e
a ele serdo aplicados, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposigdes
de Direito Privado, sujeitando-se os contratantes, as suas normas, clausulas e condigées a seguir
ajustadas:

1.1- CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAGAO, POR HORA
TRABALHADA, DE MAQUINARIO PESADO DO TIPO RETROESCAVADEIRA, VISANDO
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE
PENAFORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAGOES, QUANTITATIVOS E EXIGENCIAS
CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DE
PENAFORTE/CE, PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE

TRANSCRIGAO.
CLAUSULA SEGUNDA UNDAMENTO LEGAL
(art. 92, inciso II, da Le 3. de 01/04/202"

2.1- O presente instrumento de contrato decorreu do processo administrativo de DISPENSA DE
LICITACAO N°. D-2026.04.27.02-FUNDO GERAL, devidamente autorizado pela autoridade
competente, e foi instruido com fundamento na hipétese legal de contratagéo por meio de dispensa
de licitagdo constante no art. 75, inciso Il da Lei n° 14.133, de 01/04/2021 e suas alteragdes
posteriores e, ainda, na proposta da contratada, parte integrante deste instrumento de contrato

independente de transcrigao. P . _
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3.1- O presente instrumento de contrato reger-se-a pelas disposi¢cdes contidas na Lein°®. 14.133, de
01/04/2021 e, subsudnanamente segundo as dlsp03|¢oes contldas na Lel n°. 8.078, de 11/09/1990

4.1- A execugao dos servigos objeto desta Dispensa de Licitagéo sera realizada pela empr
contratada de forma planejada, continua e articulada com a Secretaria Municipal de Infraestrutura
do Municipio de Penaforte/CE, observando-se as diretrizes, especificagbes e condigdes
estabelecidas no Termo de Referéncia.

4.2- Os servigos e obrigagdes operacionais consistem em:

. « Disponibilizar retroescavadeira que atenda rigorosamente as normas de seguranga do
trabalho, equipada com os itens obrigatérios de sinalizagéo (giroflex, alarme de ré, etc.) e
em perfeito estado mecanico,

e Arcar com todas as despesas decorrentes de manutengdo preventiva e corretiva do
equipamento, bem como substituigdo de pegas, pneus, o6leos e lubrificantes (exceto
combustivel), sem qualquer custo adicional para o Municipio;

e Substituir o maquinario no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas em caso de pane
mecanica ou defeito que impossibilite a continuidade dos trabalhos, de modo a nao causar
prejuizo ao cronograma de obras da SEINFRA,

e Caso nao seja possivel o fornecimento dentro do prazo estabelecido, a empresa devera
comunicar as respectivas razdes com pelo menos 04 (quatro) horas de antecedéncia da
programagao, para que qualquer pleito de prorrogagéo de prazo seja analisado e o servigo
seja devidamente programado e executado, ressalvadas situagdes de caso fortuito e forga
maior;

e Realizar o transporte (mobilizagéo e desmobilizagao/frete) do equipamento até as frentes de
trabalho designadas pela Secretaria dentro do territério do Municipio de Penaforte/CE.

e« Em caso de solicitagdo de maquinas que exijam o uso da Carreta Prancha para

. deslocamento, esse servigo sera considerado parte do deslocamento e nao implicara custos
para a Contratante ja que o deslocamento é custeado pela licitante vencedora;

4.3- Para pagamento, sera contabilizada a hora a partir do momento em gue se inicia 0 servigo no
local designado pelo requisitante, ndo sendo contabilizado a hora em fungdo dos deslocamentos
até o local da prestagdo do servigo, bem como qualquer tipo de interrupgéo ndo solicitada pela
Administragdo, ou seja, a medigdo sera efetuada pelas horas efetivamente trabalhadas.

4.4- A empresa contratada devera manter comunicagao continua e tempestiva com a fiscalizagéo
municipal, fornecendo todas as informagdes solicitadas, garantindo a transparéncia das agdes e 0
cumprimento dos prazos estabelecidos.

A fiscalizacdo e o acompanhamento da execugdo contratual serdo realizados por servidor
designado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, que verificara o atendimento as obrigagbes
contratuais e ao Termo de Referéncia.

© Av. Ana Tereza de Jesus, n°® 240, Centro - CEP 63280-000 (¥ 88 - 988194981

CNPJ: 07.414.931/0001-85



GOVERNO MUNICIPAL

 PENAFORTE

5.1 - A Contratante pagara a Contratada, pela execugdo dos servigos, objeto deste contrato, o valor
unitario de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), perfazendo o valor global contratado para u

abaixo:

sl
Unidade de Valor Va
Item ESPECIFICAGOES DOS SERVIGOS Medida quantidade | |, oo Globéh
CONTRATAGCAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A LOCAGAO, POR

HORA TRABALHADA, DE MAQUINARIO

PESADO DO TIPO R$ 250,00 R$ 60.000,00
01 RETROESCAVADEIRA, VISANDO HORAS 240 (duzentos e (sessénta e
ATENDER As DEMANDAS DA cinquenta reais)
SECRETARIA MUNICIPAL DE reais)
INFRAESTRUTURA DE
PENAFORTE/CE.COMBUSTIVEL POR
. CONTA DA CONTRATANTE

5.2- No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugado do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragédo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagao;

5.3- O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerao dos quantitativos de meses efetivamente executados;

5.4- Sdo anexos a este instrumento e vinculam esta contratagdo, independentemente de
transcrigao:

5.4.1- O Termo de Referéncia que embasou a contratagdo, em especial as clausulas especificas
quanto a forma de execugao do objeto;

5.4.2- O Aviso de Contratagéo Direta;

5.4.3- A Proposta da Contratada;

5.4.4- Eventuais anexos dos documentos supracitados.

. 6.1- Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de até dez dias
Uteis para fins de liquidagao, prorrogaveis por igual periodo;
6.2- Para fins de liquidagao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:
6.2.1- O prazo de validade;
6.2.2- A data da emissao;
6.2.3- Os dados do contrato e do 6rgao contratante;
6.2.4- O periodo respectivo de execugdo do contrato;
6.2.5- O valor a pagar e
6.2.6- Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
6.3- Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impecga a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovagéo da regularizagao
da situagcdo, sem 6nus ao contratante;
6.4- A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagdo das certiddes de regularidade junto a Receita Federal do
Brasil/Previdéncia, Trabalhistas, FGTS, Estado (divida ativa e tributos), Municipio (divida ativa e
tributos), nos termos do art. 68 da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021; = 7 ‘

(.7 s C&X/’
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por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situag&o ou, no mesmo pr
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a crité
contratante;

6.6- Nao havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagéo da regularidade fiscal quanto a inadim %

acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

6.7- Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias & rescisao

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla

defesa;

6.8- Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que

se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado néo regularize sua situagéo fiscal;

6.9- Os pagamentos serao realizados mensalmente, até o 10° (décimo) dia util do més subsequente

do més de referéncia da parcela a pagar,

6.10- O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e

conta corrente indicados pelo contratado;

6.11- Sera considerada do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
. pagamento;

6.12- Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagéo aplicavel;

6.12.1- Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serédo

retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao

vigente;

6.13- O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar

n°. 123, de 14/12/2006, nio sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuigdes

abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado & apresentagao de

comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido

previsto na referida Lei Complementar.

6.14- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nédo tenha concorrido,

de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida pela

Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, € calculada mediante

a aplicagao da seguinte férmula:

EM =1 x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
. VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) fies (6 /100) | =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

7.1- O objeto sera recebido provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega ou execugao,
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua
conformidade com as especificagbes constantes no Termo de Referéncia e na proposta da
contratada, partes integrantes e complementares deste instrumento de contrato, independente de
transcricao;

7.2- O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério,
quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo-dg Referéncia e na proposta da
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qualidade do servigo e consequente aceitagéo mediante termo detalhado;

7.4- O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferigdo do
atendimento das exigéncias contratuais;

7.5- No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto & dimenséo e qualidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021, comunicando-se a empresa para
emissao de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito
de liquidagéo e pagamento;

7.6- O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugédo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela
Administragao durante a analise prévia a liquidagdo de despesa, ndo sera computado para os fins
do recebimento definitivo;

7.7- O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga dos servicos nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do
contrato.

8.1- Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado Data
do orgamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente
instrumento de contrato;

8.2- Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido da Contratada, os pregos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pela CONTRATANTE, do indice Geral de Precos de
Mercado — (IGP-M), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia
da anualidade;

8.3- Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste;

8.4- No caso de atraso ou ndo divulgagao do(s) indice(s) de reajustamento, a CONTRATANTE
pagara a Contratada a importancia calculada pela ultima variagado conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s),

8.5- Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s);

8.6- Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor,

8.7- Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo;

8.8- O reajuste sera realizado por apostilamento.

9.1- O presente instrumento de contrato tera um prazo de vigéncia que iniciara a partir Data da sua
assinatura, extinguindo-se em 04 (quatro) meses, na forma que dispde o art. 105 da Lei n°. 14.133,
de 01/04/2021, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima decenal,
nos termos do art. 107, caput, da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021; )
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9.2- A prorrogagao de que trata o item acima é condicionada a avaliag&o, por parte do Gestor do
Contrato, da vantajosidade da prorrogagéo, a qual devera ser realizada motivadamente, com base
no histérico de gestao do contrato, nos principios da manutengéo da necessidade, economicidade
e oportunidade da contratagdo, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes e, ainda, com
autorizado formal da autoridade competente, desde que sejam preenchidos os requisitos abaixo
enumerados de forma simultanea:

9.2.1- Execugao regular dos servigos;

9.2.2- Nao aplicagdo de punigdes de natureza pecunidria por trés vezes ou mais;
9.2.3- Manutengéo do interesse pela Administragéo na execugéo dos servigos;
9.2.4- Manutengéo da vantajosidade econémica do valor dos servigos e

9.2.5- Concordancia expressa da CONTRATADA pela prorrogagao.

9.3- A contratada ndo tem direito subjetivo & prorrogagéo contratual;

9.4- A prorrogagéo de contrato devera ser promovida mediante celebragéo de termo aditivo;

9.5- Nas eventuais prorrogagdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao
longo do primeiro periodo de vigéncia da contratagdo, deverdo ser reduzidos ou eliminados como
condigdo para a renovagao,

9.6- O contrato ndo podera ser prorrogado quando a contratada tiver sido penalizada nas sangdes
de declaragéo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas
as abrangéncias de aplicagéo.

9.7- O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na forma
prevista em contrato;

9.8- Os atrasos na execuc¢do do contrato ocasionados por motivo de forga maior ou caso fortuito,
desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Contratante, nao serao
considerados como inadimplemento contratual.

10.1- As despesas decorrentes da contratagao correrdo por conta da DOTAGCAO ORGAMENTARIA
sob a seguinte rubrica:

Manutengo Aahii.r;istrativa
SEINFRA 0701-151220001.2.076 | SECRETARIA DE 3268 3.3.90.39.00
INFRAESTRUTURA.

e encontra adequagédo orgamentaria na Lei Municipal que estima a receita e fixa a despesa do
Municipio de Penaforte, Estado do Ceard, para o exercicio financeiro de 2026 e da outras
providéncias, com recurso financeiro oriundo da Prefeitura de Penaforte/CE, através da Secretaria
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, consignado no orgamento referente ao exercicio financeiro
de 2026.

11.1- O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro, previsto no art. 124, inciso
I, alinea “d”, da Lei no. 14.133, de 01/04/2021, devera ser formulado durante a vigéncia do contrato
e antes de eventual prorrogacéo, nos termos do art. 107 da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021,

11.2- O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro,
quando for o caso, sera de até 30 (trinta) dias, contado Data do fornecimento da documentagao
probatéria do caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo do
contrato tal como pactuado. /

O) Av. Ana Tereza de Jesus, n° 240, Centro - CEP 63280-000 (®) 88 - 988194981
CNPJ: 07.414.931/0001-85



GOVERNO MUNICIPAL

PENAFORTE

9 RUBRIC

12.1- Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes'(e J_ei
n°. 14.133, de 01/04/2021,
12.2- O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato;

12.3- As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
submetido & prévia aprovagéo da consultoria juridica da CONTRATANTE, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipagéo de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021);

12.4- Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°. 14.133, de
01/04/2021.

C

(a

13.1- Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com o

contrato e seus anexos, bem como o fornecimento de combustivel, equivalente as horas

trabalhadas,

13.2- Receber o0 objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

13.3- Notificar a Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no servigo

executado, para que seja por ele refeito, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas

expensas;

13.4- Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pela

Contratada;

13.5- Efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente ao servigo executado, no prazo,

forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

13.6- Aplicar a Contratada, quando for o caso, as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

13.7- Cientificar o 6rgéo de representagéo judicial da Procuradoria da Administragéo para adogao

das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagbes pela Contratada;

13.8- Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacgdes relacionadas a

execucdo do presente instrumento de contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente

impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste;
. 13.8.1- A Administragao tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar Data do protocolo do requerimento

para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo;

13.9- Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos

pela contratada no prazo maximo de até 30 (trinta) dias;

13.10- Notificar os emitentes das garantias, quando for o caso, quanto ao inicio de processo

administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais, nos termos do §4°, do

art. 137, da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021;

13.11- A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada

com terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado

a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

14.1- A Contratada devera iniciar os servigos no primeiro dia util imediatamente posterior a data da

assinatura do contrato, cumprindo com todas as obrigagdes constantes deste Contrato e do Termo

de Referéncia, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos e

as despesas decorrentes da boa e perfeita execugado do objeto, o/bs vay d(é, ainda, as obrigagdes
\

a seguir dispostas; - ’ é/g“/%
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14.2- Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do servigo executado, de acordo ¢ : 0s ) A~
artigos 12, 13 e 17 a 27 do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078, de 1990); I MERC G
14.3- Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a Ngig Sy
da execugdo, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao;
14.4- Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior (art. 137, inciso Il da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021) e prestar todo esclarecimento ou
informagao, quando solicitados;
14.5- Refazer, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorreges resultantes
da execucgao;
14.6- Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do servigo, bem como por
todo e qualquer dano causado & Administragao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucgdo contratual pela Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos;
14.7- A Contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagéo do contrato, junto com a
Nota Fiscal para fins de pagamento, quaisquer documentos que eventualmente venham a ser
. requisitados;
14.8- Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagao
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;
14.9- Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execugao do objeto contratual,
14.10- Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros;
14.11- Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagdo na contratagao direta;
14.12- Quando for o caso, cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagédo (art. 116 da Lei n° 14.133, de
01/04/2021);
14.13- Quando for o caso, comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagado dos empregados que preencheram as referidas
. vagas, quando for o caso; (art. 116, paragrafo unico da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021),
14.14- Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
14.15- Arcar com o énus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para
o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
art. 124, inciso |l, alinea “d" da Lei n° 14.133, de 01/04/2021. Arcar com todas as despesas
decorrentes de manutencgédo preventiva e corretiva do equipamento, bem como substituicdo de
pecas, pneus, 6leos e lubrificantes (exceto combustivel), sem qualquer custo adicional para o
Municipio.
14.16- Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Contratante;
14.17- Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste contrato, devendo atender as recomendagdes de boa técnica e a
legislagao de regéncia,
14.18- Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n°. 13.709, de
14/08/2018, adotando medidas eficazes para protegao de dados pe oajg a que tenha acesso por

forga da execugéao deste contrato; ( \ %‘%&,
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14.19- Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagéo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;
b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecugao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugéo do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°. 12.846, de 01/08/2013.
. 15.2- Serao aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as seguintes
sangdes:
a) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lei n® 14.133, de 2021);
b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“c” e "d” do subitem acima deste Contrato, sempre que n&o se justificar a imposi¢do de penalidade
mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021);
c) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e", “f", “g" e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
que justifiquem a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).
d) Multa de:
I) Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
Il) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacgado, suplementagdo ou reposigdo da garantia, quando exigida no Termo de Referéncia,
parte integrante a este Contrato.
11.1) O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato
. por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art.
137 da Lei n. 14.133, de 2021.
IIl) Compensatéria, para as infragées descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 20% a
30% do valor do Contrato;
IV) Compensatoéria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea "a", "b", “c” e "d" do
subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.
15.3- A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacdo de reparagéo integral do dano causado a CONTRATANTE (art. 156, § 9° da Lei n°.
14.133, de 01/04/2021);
15.4- Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, § 7° da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021),
15.4.1- Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado Data de sua intimagéo (art. 157, da Lei n®. 14.133, de 01/04/2021);
15.5- Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pela CONTRATANTE a CONTRATADA, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontaDA garantia prestada, quando exigida, ou sera cobrada judicialmente (art.
156, § 8° da Lei n° 14.133, de 01/04/2021), e
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15.6- Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar Data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente;

15.7- A aplicagdo das sangles realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput
e paragrafos do art. 158 da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021, para as penalidades de impedimento de
licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar;

15.8- Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 14.133
01/04/2021):

a) a natureza e a gravidade da infragéo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE; N
e) aimplantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagde
dos érgéos de controle.

15.9- Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°. 14.133, de 01/04/2021, ou em
outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei n°. 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos
autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159);
15.10- A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangbes
aplicadas a pessoa juridica seréo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administragéo, & pessoa juridica sucessora ou @ empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagéo
ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, 0
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n°.
14.133, de 01/04/2021);

15.11- O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado Data de
aplicacdo da sangéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.
(art. 161 da Lei n° 14.133, de 01/04/2021);

15.12- As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar séo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021,
15.13- Os débitos do CONTRATADO para com a Administragdo CONTRATANTE, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizagdes, néo inscritos em divida ativa, poderao ser compensados,
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgédo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgao ora
contratante.

16.1- O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de 01/04/2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugao total ou parcial,

16.2- Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspenséo do contrato, o cronograma de
execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila;

16.3- As comunicagdes entre o 6rgédo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim,
conforme endereco eletrénico informado pela contratada na sua proposta comercial;

16.4- O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias

CEg

que devam ser cumpridas de imediato; / C A

©) Av. Ana Tereza de Jesus, n°® 240, Centro - CEP 63280-000 e 88 - 988194981

(NPJ: 07.414.931/0001-85




GOVERNO MUNICIPAL

b PENAFORTE

v

16.5- Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentag&o do plano
de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos d
fiscalizacdo, das estratégias para execugao do objeto, do plano complementar de execuga %WENTS

contratada, quando houver, do método de aferi¢@o dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre, 06‘(
outros; 2 - o)
16.6- Fiscalizacao &) AUBRICA _M
16.6.1- A execugéo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do co ﬁgéo, 4 O-E?

ou pelos respectivos substitutos (art. 117, caput, da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021).
16.7- Fiscalizagao Técnica
16.7.1- O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragao.
16.7.2- O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas & execucéo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, § 1° da Lei n° 14.133, de
01/04/2021);
16.7.3- Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
. notificagdes para a corregdo da execugéo do contrato, determinando prazo para a corre¢ao;
16.7.4- O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagao que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;
16.7.5- No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato;
16.7.6- O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagéo tempestiva ou a prorrogagéo contratual.
16.8- Fiscalizagdao Administrativa
16.8.1- O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengéo das condigdes de habilitagéo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagéo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes,
caso necessario;
16.8.2- Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
16.9- Gestor do Contrato
16.9.1- O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
. fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteragbes e das prorrogagées contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagédo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao;
16.9.2- O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;
16.9.3- O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condigdes de habilitagédo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstam o
fluxo normal da liquidagé@o e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais;
16.9.4- O gestor do contrato emitirda documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado,
com mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigagées;
16.9.5- O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo
de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que
trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 01/04/2021, ou peiof@g_ neld setor com competéncia

para tal, conforme o caso; A D %
N L ; A
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16.9.6- O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugao
dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracao;

16.9.7- O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado PR
fiscalizacdo e gestdao nos termos do contrato. &

17.1- Em se tratando de contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se imp®
ao CONTRATADO o dever de realizar a execugdo de objeto especifico em um periodo
predeterminado, a extingdo contratual se dara nos seguintes termos:

17.1.1- Quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo
estipulado para tanto;

17.1.2- Se as obrigagdes nado forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada
até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragéo providenciar a readequagéao do
cronograma fixado para o contrato:

17.1.2.1- Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da
CONTRATADA:

a) ficara ela constituida em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangées administrativas;

b) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugéo contratual.

17.2- Em se tratando de objeto de natureza continua, a extingdo se dara quando vencido o prazo
nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou néo as obrigagées de ambas as
partes contraentes;

17.2.1- O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para a CONTRATANTE,
quando esta n3o dispuser de créditos orgamentarios para sua continuidade ou quando entender
que o contrato ndo mais |he oferece vantagem;,

17.2.2- A extincdo nesta hipotese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que
haja a notificagdo do contratado pela CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois)
meses de antecedéncia desse dia;

17.2.3- Caso a notificagio da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com
menos de 2 (dois) meses Data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera apés 2 (dois) meses
Data da comunicacgao;

17.3- O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021,
bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa;

17.3.1- Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei;

17.3.2- A alteragdo social ou a modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa néo ensejara
a rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato;

17.3.2.1- Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragao subjetiva;

17.4- O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

17.4.1- Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

17.4.2- Relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

17.4.3- Indenizagdes e multas.

17.5- A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagéo por meio de termo indenizatério
(art. 131, caput, da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021);,

17.6- O contrato podera ser extinto caso se constate que a CONTRATADA mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fung¢do na licitagao ou atue
na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge-cempanheiro ou parente em
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01/04/2021).

CLAUSULA 'DEQ!MA OITAVA DA PUBLlCAcAo
(art. 72, F

18.1- O extrato resumido do presente instrumento de contrato devera ser divulgado e mantidopels
Contratante a disposi¢do do publico em sitio eletrénico oficial do ente e demais meios pertinentes,
observado o disposto na Lei n°. 14.133, de 01/04/2021 e suas alteragdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO
(art. 92, § 1°, da Lei n°. 14,133, de 01/04/2021)

19.1- As partes elegem o foro da comarca da Cidade de Penaforte, Estado do Ceara, como o unico

competente para dirimir quaisquer duvidas oriundas deste instrumento de contrato, com renuncia

expressa, desde ja, de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

19.2- E, estando assim justos e acertados, assinam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias de

igual teor e forma, lida e achada conforme, perante duas testemunhas que também o assinam, para
. que produza seus juridicos e legais efeitos.

PENAFORTE/CE, em 11 de maio de 2026.

\’7%@ fow s ; '-

HELIO FERNANDES BEZERRA ([
Ordenador de Despesas do Fundo Geral
Prefeitura de Penaforte/CE
CONTRATANTE

o Ll HLL L Boss
CICERO EWERTON MATIAS DEBARROS
Secretario(a) MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Prefeitura de Penaforte/CE

. CONTRATANTE

Socio Administrador
HJ MIRANDA CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 10.375.740/0001-66
CONTRATADA

TESTEMUNHAS/

01. /)/r/,a s /4’/ /ﬁ?—‘
Nom

CPF: /><><>< A6 @5‘3 X,

02. Aeges ok
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