

**LEAL EMPREENDIMENTOS**

**CNPJ: 41.774.234/0001-73**

Tel/whats: (88)99729-6199

Email:LEALEMPREENDIMENTOS2021@GMAIL.COM


WILLYAS GABRIEL

# PROPOSTA

E-mail: [LEALEMPREENDIMENTOS2021@GMAIL.COM](mailto:LEALEMPREENDIMENTOS2021@GMAIL.COM)

Tel/Whats: (88) 99729-6199

Av. Jose Inácio de Souza, 874, Jardim Raimundo Inácio, Barro –Ce, Cep: 63380-000



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE CEARÁ  
TOMADA DE PREÇOS Nº2023.06.02.03

Prezados senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para o objeto do deste, pelo preço global de R\$ 201.934,69 (Duzentos e Um Mil Novecentos e Trinta e Quatro reais e Sessenta e Nove centavos), com prazo de execução de 02(DOIS) MESES.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim, o Sr. WILLYAS GABRIEL Carteira de identidade nº20090744661- SSP-CE, e CPF Nº 178.653.727-36, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Barro-CE, 29 DE JUNHO DE 2023.

  
Rodoño Diego de Souza Leal  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 2108986774

  
LEAL EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI.  
CNPJ: 41.774.234/0001-73  
Sr. WILLYAS GABRIEL - SOCIO/PROPRIETARIO  
CPF Nº 178.653.727-36

E-mail: [LEALEMPREENDIMENTOS2021@GMAIL.COM](mailto:LEALEMPREENDIMENTOS2021@GMAIL.COM)

Tel/Whats: (88) 99729-6199

Av. Jose Inácio de Souza, 874, Jardim Raimundo Inácio, Barro –Ce, Cep: 63380-000



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

 <b>LEAL EMPREENDIMENTOS</b> CNPJ: 41.774.234/0001-73	<b>OBRA:</b>	REFORMA DA AVENIDA ANA TEREZA NO MUNICIPIO DE PENAFORTE CEARÁ	<b>DATA:</b> 28/06/2023	<b>BDI:</b> 25,00%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DA AVENIDA ANA TEREZA NO MUNICIPIO DE PENAFORTE CEARÁ	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>		<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	AVENIDA ANA TEREZA SEDE DO MUNICIPIO DE PENAFORTE CEARÁ	SBC	2023/06 - Fortaleza		1:14,15%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE CEARÁ	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO		83,85%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		REFORMA DA AVENIDA ANA TEREZA NO MUNICIPIO DE PENAFORTE CEARÁ					161.547,75
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					51.115,10
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	76,83	490,98
1.1.2	C2942	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	1.315,81	7,78	10.237,00
1.1.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	4.487,81	8,81	39.537,61
1.1.4	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	211,42	1,81	382,67
1.1.5	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	SEINFRA	M3	211,42	2,35	496,84
1.2		MOVIMENTO DE TERRA					7.397,61
1.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	179,51	41,21	7.397,61
1.3		PAVIMENTAÇÃO					94.025,66
1.3.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	1.315,81	19,89	26.171,46
1.3.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	4.487,81	14,35	64.400,07
1.3.3	C4814	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	92,11	37,50	3.454,13
1.4		PINTURA					7.469,88
1.4.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	429,55	16,69	7.169,19
1.4.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	9,12	32,97	300,69
1.5		DIVERSOS					1.539,50
1.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.315,81	1,17	1.539,50
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>							<b>40.336,94</b>
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>							<b>161.547,75</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>201.934,69</b>

Duzentos e Um Mil Novecentos e Trinta e Quatro reais e Sessenta e Nove centavos

  
**Willyas Gabriel**  
 GERENTE/PROPRIETARIO  
 LEAL EMPREENDIMENTOS  
 CNPJ: 41.774.234/0001-34

  
**Rodolfo Diniz de Souza Leal**  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 2108986774

8



Fis: 5676  
 ASS:

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS			Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	
1	REFORMA DA AVENIDA ANA TEREZA NO MUNICÍPIO DE PENAFORTE CEARÁ	161.547,75	60,85%	39,15%	100,00%	161.547,75
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	40.386,94	65,32%	34,68%	100,00%	40.386,94
		201.934,69	131.906,29	70.028,40	0,00%	201.934,69
			131.906,29	201.934,69		201.934,69

OBRA:	REFORMA DA AVENIDA ANA TEREZA NO MUNICÍPIO DE PENAFORTE CEARÁ	DATA:	28/06/2023	VERSÃO	2023/06 - Fortitudo	HORA	114,15%	MES	06/2023
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA AVENIDA ANA TEREZA NO MUNICÍPIO DE PENAFORTE CEARÁ	SEB	027.1 COM DESONERAÇÃO	SICRO 1	83,85%		47,76%		05/2021
LOCAL:	AVENIDA ANA TEREZA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENAFORTE CEARÁ	SICRO 2	2018/11 COM DESONERAÇÃO	SICRO 2	88,81%				03/2017
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE CEARÁ	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	84,44%		47,48%		04/2023
		Compassão	2023/05 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA	0,00%		0,00%		06/2023

*Willias Gabriel*  
 GERENTE/PROPRIETARIO  
 LEAL EMPREENDIMENTOS  
 CNPJ: 41.774.234/0001-34

*Diego de Souza Leal*  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 2108985774

8



### COMPOSIÇÃO DO BDI

<b>OBRA:</b>	REFORMA DA AVENIDA ANA TEREZA NO MUNICIPIO DE PENAFORTE CEARA	<b>DATA :</b>	28/06/2023	<b>BDI :</b>	25,00%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DA AVENIDA ANA TEREZA NO MUNICIPIO DE PENAFORTE CEARA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	AVENIDA ANA TEREZA SEDE DO MUNICIPIO DE PENAFORTE CEARA	SBC	2023:06 - Fortaleza	114,15%	06/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE CEARA	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
		SICRO 2	2016:11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
		SICRO	2023:01 COM DESONERAÇÃO	-	04/2023
		SINAPI	2023:05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	06/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

3673  
\$  
ASS:

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>BENEFICIOS</b>	
S+G	Garantia/seguros	0,74
L	LUCRO	5,30
	<b>TOTAL</b>	<b>6,04</b>


DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,28
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,56
	<b>TOTAL</b>	<b>5,86</b>

IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CRPB	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>10,15</b>

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

  
**Rodolfo Diego de Souza Leal**  
 Engenheiro Civil  
 CREA N° 2108986774

  
**Willyas Gabriel**  
 GERENTE/PROPRIETARIO  
 LEAL EMPREENDIMENTOS  
 CNPJ: 41.774.234/0001-34



**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

<b>OBRA:</b>	REFORMA DA AVENIDA ANA TEREZA NO MUNICIPIO DE PENAFORTE CEARÁ	<b>DATA :</b> 28/06/2023	<b>BDI :</b> 25,00%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DA AVENIDA ANA TEREZA NO MUNICIPIO DE PENAFORTE CEARÁ	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	AVENIDA ANA TEREZA SEDE DO MUNICIPIO DE PENAFORTE CEARÁ	SBC	2023/06 - Fortaleza	114,15%	-
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

5672  
 REF: 05/2023  
 05/2021  
 03/2017  
 04/2023  
 06/2023  
 ASS:

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
 Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

*Willias Gabriel*  
 GERENTE/PROPRIETÁRIO  
 LEAL EMPREENDIMENTOS  
 CNPJ: 41.774.234/0001-34

*Rodolfo Diego de Souza Leal*  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 2108986774

8